# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 46/2021 ID N° 396310"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SOBRE EMPEDRADO PARA LA CALLE ROSARIO E/ CALLE PASO BOGARÍN Y VICTORIANO CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID N° 396310"MES INGENIERIA RUC N°80019001-7***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar ( Caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas ) | M2 | 398.320 | 1,92 | 375.000 | 720.000 | -23.320 | -5,85% |
| 1.2 | Limpieza y preparacion de terreno ( Preparacion de pista) | M2 | 4.000 | 630 | 4.000 | 2.520.000 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Marcacion y replanteo | M2 | 3.600 | 630 | 3.000 | 1.890.000 | -600 | -16,67% |
| 1.4 | colocacion de hormigon elaborado | M2 | 227.040 | 630 | 175.000 | 110.250.000 | -52.040 | -22,92% |
| 1.5 | Limpieza final de obra ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc ) | GL | 1.188.703 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 11.297 | 0,95% |
| | **TOTAL** | | | | | **116.580.000** | | |

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asesoría Jurídica
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 46/2021 ID N° 396310 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SOBRE EMPEDRADO PARA LA CALLE ROSARIO E/ CALLE PASO BOGARÍN Y VICTORIANO CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

## *ID N° 396310"CONSORCIO LAGO AZUL RUC N°80109618-9*

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar ( Caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas ) | M2 | 398.320 | 1,92 | 386.370 | 741.830 | -11.950 | -3,00% |
| 1.2 | Limpieza y preparacion de terreno ( Preparacion de pista) | M2 | 4.000 | 630 | 3.880 | 2.444.400 | -120 | -3,00% |
| 1.3 | Marcacion y replanteo | M2 | 3.600 | 630 | 3.492 | 2.199.960 | -108 | -3,00% |
| 1.4 | colocacion de hormigon elaborado | M2 | 227.040 | 630 | 220.229 | 138.744.270 | -6.811 | -3,00% |
| 1.5 | Limpieza final de obra ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc ) | GL | 1.188.703 | 1 | 1.153.042 | 1.153.042 | -35.661 | -3,00% |
| | **TOTAL** | | | | | **145.283.502** | | |

Dra. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA Nº 46/2021 ID Nº 396310"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SOBRE EMPEDRADO PARA LA CALLE ROSARIO E/ CALLE PASO BOGARÍN Y VICTORIANO CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID Nº 396310"ECOSERVICE GROUP S.A RUC N°80058998-0***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar ( Caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas ) | M2 | 398.320 | 1,92 | 400.000 | 768.000 | 1.680 | 0,42% |
| 1.2 | Limpieza y preparacion de terreno ( Preparacion de pista) | M2 | 4.000 | 630 | 3.800 | 2.394.000 | -200 | -5,00% |
| 1.3 | Marcacion y replanteo | M2 | 3.600 | 630 | 3.400 | 2.142.000 | -200 | -5,56% |
| 1.4 | colocacion de hormigon elaborado | M2 | 227.040 | 630 | 212.000 | 133.560.000 | -15.040 | -6,62% |
| 1.5 | Limpieza final de obra ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc ) | GL | 1.188.703 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | -188.703 | -15,87% |
| | **TOTAL** | | | | | **139.864.000** | | |

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA Nº 46/2021 ID Nº 396310"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SOBRE EMPEDRADO PARA LA CALLE ROSARIO E/ CALLE PASO BOGARÍN Y VICTORIANO CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID Nº 396310"COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC N°80097945-1***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar ( Caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas ) | M2 | 398.320 | 1,92 | 318.656 | 611.820 | -79.664 | -20,00% |
| 1.2 | Limpieza y preparacion de terreno ( Preparacion de pista) | M2 | 4.000 | 630 | 3.200 | 2.016.000 | -800 | -20,00% |
| 1.3 | Marcacion y replanteo | M2 | 3.600 | 630 | 2.880 | 1.814.400 | -720 | -20,00% |
| 1.4 | colocacion de hormigon elaborado | M2 | 227.040 | 630 | 190.000 | 119.700.000 | -37.040 | -16,31% |
| 1.5 | Limpieza final de obra ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc ) | GL | 1.188.703 | 1 | 857.780 | 857.780 | -330.923 | -27,84% |
| | **TOTAL** | | | | | **125.000.000** | | |

Sra. Silvia Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 46/2021 ID N° 396310"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SOBRE EMPEDRADO PARA LA CALLE ROSARIO E/ CALLE PASO BOGARÍN Y VICTORIANO CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ID N° 396310"CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN RUC N°80008416-0***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cartel de obra estandar ( Caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas ) | M2 | 398.320 | 1,92 | 318.656 | 611.820 | -79.664 | -20,00% |
| 1.2 | Limpieza y preparacion de terreno ( Preparacion de pista) | M2 | 4.000 | 630 | 3.200 | 2.016.000 | -800 | -20,00% |
| 1.3 | Marcacion y replanteo | M2 | 3.600 | 630 | 2.880 | 1.814.400 | -720 | -20,00% |
| 1.4 | colocacion de hormigon elaborado | M2 | 227.040 | 630 | 179.362 | 112.998.060 | -47.678 | -21,00% |
| 1.5 | Limpieza final de obra ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc ) | GL | 1.188.703 | 1 | 950.962 | 950.962 | -237.741 | -20,00% |
| | **TOTAL** | | | | | **118.391.242** | | |

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque