DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	1	580.047	580.047	440.000	440.000	855.570	855.570	825.842	825.842
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	17	1.437.568	24.438.656	1.400.000	23.800.000	2.120.413	36.047.021	2.046.737	34.794.529
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	7	1.275.130	8.925.910	1.200.000	8.400.000	1.880.817	13.165.719	1.815.467	12.708.269
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	97	974.626	94.538.722	1.050.000	101.850.000	1.437.574	139.444.678	1.387.624	134.599.528
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	4	1.689.450	6.757.800	1.700.000	6.800.000	2.491.939	9.967.756	2.405.355	9.621.420
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	UNI	61	43.869	2.676.009	40.000	2.440.000	40.000	2.440.000	62.458	3.809.938
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna	UNI	18	64.829	1.166.922	80.000	1.440.000	59.500	1.071.000	92.300	1.661.400
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	4	67.266	269.064	40.000	160.000	94.500	378.000	95.769	383.076
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT D2.	UNI	1	129.658	129.658	100.000	100.000	121.500	121.500	184.600	184.600
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	2	134.532	269.064	150.000	300.000	137.500	275.000	191.540	383.080
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	UNI	2	204.722	409.444	45.000	90.000	190.000	380.000	291.474	582.948
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	UNI	4	68.241	272.964	50.000	200.000	63.000	252.000	97.158	388.632

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo	UNI	11	64.829	713.119	80.000	880.000	59.500	654.500	92.300	1.015.300
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	UNI	2	136.482	272.964	200.000	400.000	126.000	252.000	197.316	394.632
15	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	426	3.899	1.660.974	4.000	1.704.000	5.100	2.172.600	5.551	2.364.726
16	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	UNI	6	257.853	1.547.118	200.000	1.200.000	270.000	1.620.000	367.118	2.202.708
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	31	47.768	1.480.808	80.000	2.480.000	45.000	1.395.000	68.010	2.108.310
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo en Doble terna	UNI	7	85.788	600.516	350.000	2.450.000	78.000	546.000	122.141	854.987
19	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	UNI	6	73.115	438.690	350.000	2.100.000	66.500	399.000	104.098	624.588
20	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	m	5372	24.371	130.921.012	13.000	69.836.000	24.300	130.539.600	34.698	186.397.656
21	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	m	5372	974	5.232.328	4.000	21.488.000	1.050	5.640.600	1.387	7.450.964
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	UNI	4	64.829	259.316	90.000	360.000	68.000	272.000	92.300	369.200
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 exéntrico y semi exéntrico	UNI	2	552.264	1.104.528	80.000	160.000	520.000	1.040.000	786.286	1.572.572
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	4	129.658	518.632	110.000	440.000	120.000	480.000	184.600	738.400
25	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	UNI	8	487.435	3.899.480	420.000	3.360.000	430.000	3.440.000	693.986	5.551.888
26	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	UNI	1	1.096.729	1.096.729	1.300.000	1.300.000	1.190.000	1.190.000	1.561.468	1.561.468
27	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	3	107.235	321.705	190.000	570.000	108.000	324.000	152.676	458.028

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROGON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
28	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	UNI	2	146.230	292.460	130.000	260.000	135.000	270.000	208.196	416.392
29	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno.	m	1800	55.567	100.020.600	100.000	180.000.000	58.500	105.300.000	79.114	142.405.200
30	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno.	m	8	277.838	2.222.704	310.000	2.480.000	280.000	2.240.000	395.571	3.164.568
31	Excavación de zanja en calzada o pavimento, utilizando tecnología trench less. Incluye provisión y montaje de 6 ductos tipo PEAD de 160 mm. Todo tipo de terreno.	m	48	1.072.357	51.473.136	400.000	19.200.000	1.443.000	69.264.000	1.526.768	73.284.864
32	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	m3	32	66.290	2.121.280	85.000	2.720.000	71.500	2.288.000	94.381	3.020.192
33	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m., conforme EE.TT. 30.40.17.	m	188	87.738	16.494.744	120.000	22.560.000	83.200	15.641.600	124.916	23.484.208
34	Tendido de conductor unipolar subterráneo Al 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.	m	665	6.922	4.603.130	4.500	2.992.500	9.100	6.051.500	9.855	6.553.575
35	Construcción de terminal para interior para 3 conductores subterráneo Al 240 mm².	UNI	1	438.691	438.691	1.800.000	1.800.000	400.000	400.000	624.587	624.587
36	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Al subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	UNI	1	1.462.306	1.462.306	3.000.000	3.000.000	1.330.000	1.330.000	2.081.958	2.081.958
37	Construcción de registro p/lineas subterráneas.	UNI	9	2.144.714	19.302.426	800.000	7.200.000	3.168.000	28.512.000	3.053.537	27.481.833

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DGP - ANDE

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
38	Tendido de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y la recolocación, de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T existentes.	m	1600	4.874	7.798.400	4.000	6.400.000	4.500	7.200.000	6.939	11.102.400
39	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	71	38.994	2.768.574	25.000	1.775.000	37.500	2.662.500	55.518	3.941.778
40	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	4	34.120	136.480	30.000	120.000	30.000	120.000	48.578	194.312
41	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	4	43.869	175.476	50.000	200.000	40.000	160.000	62.458	249.832
42	Montaje de una estructura horizontal BT de todo tipo.	UNI	3	48.743	146.229	60.000	180.000	45.000	135.000	69.398	208.194
43	Montaje de puesta a tierra en BT. En la puesta a tierra (MT Y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de CU a la jabalina. Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.	UNI	12	82.863	994.356	200.000	2.400.000	73.705	884.460	117.976	1.415.712
44	Retiro de poste de acero de 12 m.	UNI	6	228.996	1.373.976	250.000	1.500.000	205.000	1.230.000	326.033	1.956.198
45	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	UNI	2	228.996	457.992	250.000	500.000	205.000	410.000	326.033	652.066
46	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	9	292.314	2.630.826	300.000	2.700.000	264.000	2.376.000	416.183	3.745.647
47	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	UNI	1	355.633	355.633	380.000	380.000	318.500	318.500	506.332	506.332
48	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	UNI	7	133.070	931.490	180.000	1.260.000	120.000	840.000	189.458	1.326.206
49	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	UNI	6	147.691	886.146	180.000	1.080.000	130.500	783.000	210.275	1.261.650
50	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	UNI	2	172.552	345.104	200.000	400.000	154.000	308.000	245.671	491.342
51	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	UNI	4	106.748	426.992	150.000	600.000	96.000	384.000	151.982	607.928

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROGON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
52	Retiro de poste de Palma de 7 m.	UNI	27	45.478	1.227.906	30.000	810.000	40.093	1.082.511	64.749	1.748.223
53	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados.	m	5780	585	3.381.300	300	1.734.000	520	3.005.600	833	4.814.740
54	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados.	m	3655	1.170	4.276.350	400	1.462.000	1.032	3.771.960	1.665	6.085.575
55	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. Incluye retiro de todo tipo de preformados.	m	135	2.924	394.740	1.000	135.000	2.595	350.325	4.163	562.005
56	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	UNI	28	38.898	1.089.144	25.000	700.000	34.535	966.980	55.380	1.550.640
57	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	4	77.794	311.176	35.000	140.000	68.970	275.880	110.760	443.040
58	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	UNI	1	87.738	87.738	100.000	100.000	77.770	77.770	124.916	124.916
59	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	2	64.341	128.682	100.000	200.000	57.098	114.196	91.605	183.210
60	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	61	20.472	1.248.792	30.000	1.830.000	18.113	1.104.893	29.147	1.777.967
61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	1	26.321	26.321	30.000	30.000	23.331	23.331	37.474	37.474
62	Retiro de una estructura BT horizontal de todo tipo.	UNI	2	33.632	67.264	50.000	100.000	29.728	59.456	47.884	95.768
63	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	UNI	1	73.115	73.115	100.000	100.000	64.476	64.476	104.098	104.098
64	Retiro de estructura de puesta a tierra en BT	UNI	1	49.718	49.718	100.000	100.000	44.003	44.003	70.785	70.785
65	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	10	23.397	233.970	25.000	250.000	20.672	206.720	33.311	333.110
66	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	25	22.445	561.125	27.618	690.450	31.414	785.350	30.076	751.900
67	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	60	3.740	224.400	2.987	179.220	5.220	313.200	5.012	300.720
68	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	81	60.685	4.915.485	87.400	7.079.400	85.156	6.897.636	81.318	6.586.758

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
69	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	45	87.287	3.927.915	108.100	4.864.500	115.700	5.206.500	116.964	5.263.380
70	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	UNI	47	6.235	293.045	4.112	193.264	5.720	268.840	8.355	392.685
71	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	88	7.149	629.112	117.300	10.322.400	9.408	827.904	9.579	842.952
72	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	UNI	16	4.985	79.760	4.372	69.952	4.200	67.200	6.680	106.880
73	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	54	11.220	605.880	14.415	778.410	15.660	845.640	15.035	811.890
74	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	16	2.907	46.512	3.030	48.480	4.070	65.120	3.895	62.320
75	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	72	36.159	2.603.448	66.700	4.802.400	50.596	3.642.912	48.453	3.488.616
76	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	576	1.828	1.052.928	1.150	662.400	1.560	898.560	2.449	1.410.624
77	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	UNI	12	54.035	648.420	55.200	662.400	62.400	748.800	72.406	868.872
78	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	28	247	6.916	1.000	28.000	345	9.660	330	9.240
79	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	116	2.325	269.700	1.932	224.112	2.210	256.360	3.115	361.340
80	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	60	2.321	139.260	2.162	129.720	2.587	155.220	3.109	186.540
81	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	66	3.324	219.384	3.025	199.650	3.445	227.370	4.453	293.898
82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	UNI	12	2.491	29.892	3.393	40.716	3.480	41.760	3.337	40.044
83	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	339	9.144	3.099.816	6.498	2.202.822	7.531	2.553.009	12.253	4.153.767
84	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m	272	12.470	3.391.840	15.525	4.222.800	13.725	3.733.200	16.709	4.544.848

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
85	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	m	25	16.626	415.650	20.700	517.500	20.150	503.750	22.279	556.975
86	Cable Cu duro desnudo 50 mm²	m	1	24.523	24.523	27.025	27.025	28.600	28.600	32.860	32.860
87	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	m	2	35.743	71.486	38.870	77.740	44.200	88.400	47.895	95.790
88	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m	1646	9.809	16.145.614	36.225	59.626.350	13.652	22.471.192	13.144	21.635.024
89	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	m	117	24.605	2.878.785	38.870	4.547.790	34.299	4.012.983	32.971	3.857.607
90	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	m	5561	5.069	28.188.709	8.357	46.473.277	7.055	39.232.855	6.793	37.775.873
91	Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT	UNI	6	207.825	1.246.950	600.000	3.600.000	291.000	1.746.000	278.486	1.670.916
92	Caño de polietileno tipo PEAD de 6 mm con accesorios	m	1128	36.968	41.699.904	88.550	99.884.400	48.895	55.153.560	46.786	52.774.608
93	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	UNI	28	2.244	62.832	5.900	165.200	2.125	59.500	3.007	84.196
94	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	UNI	34	1.663	56.542	1.725	58.650	2.210	75.140	2.228	75.752
95	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	UNI	32	4.569	146.208	5.405	172.960	5.889	188.448	6.122	195.904
96	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	UNI	34	3.740	127.160	16.675	566.950	5.198	176.732	5.012	170.408
97	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	18	43.228	778.104	34.385	618.930	35.599	640.782	57.925	1.042.650
98	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	UNI	4	24.438	97.752	37.375	149.500	34.200	136.800	32.746	130.984
99	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	28	59.849	1.675.772	80.500	2.254.000	78.000	2.184.000	80.197	2.245.516
100	Cruceta de madera 3"x4"x2,1 m MT Kurupa'y	UNI	2	52.369	104.738	80.500	161.000	71.500	143.000	70.174	140.348
101	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	UNI	4	12.470	49.880	33.350	133.400	17.390	69.560	16.709	66.836
102	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	UNI	10	14.127	141.270	30.475	304.750	19.436	194.360	18.930	189.300
103	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	UNI	47	6.647	312.409	30.475	1.432.325	8.976	421.872	8.907	418.629
104	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	18	182.886	3.291.948	350.750	6.313.500	256.470	4.616.460	245.067	4.411.206

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
105	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	6	38.233	229.398	57.500	345.000	48.400	290.400	51.232	307.392
106	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	UNI	13	20.944	272.272	3.220	41.860	17.424	226.512	28.065	364.845
107	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	UNI	72	33.252	2.394.144	34.960	2.517.120	34.320	2.471.040	44.558	3.208.176
108	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	46	34.077	1.567.542	34.500	1.587.000	37.050	1.704.300	45.663	2.100.498
109	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	40	77.308	3.092.320	80.500	3.220.000	107.950	4.318.000	103.592	4.143.680
110	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	UNI	12	49.878	598.536	55.584	667.008	63.700	764.400	66.837	802.044
111	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	UNI	60	16.626	997.560	11.903	714.180	13.832	829.920	22.279	1.336.740
112	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	31	8.313	257.703	11.673	361.863	11.648	361.088	11.139	345.309
113	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	31	18.190	563.890	1.250	38.750	15.184	470.704	24.375	755.625
114	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	UNI	25	18.938	473.450	15.000	375.000	20.540	513.500	25.377	634.425
115	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	UNI	1	1.130.560	1.130.560	920.000	920.000	1.626.300	1.626.300	1.609.635	1.609.635
116	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	UNI	17	2.609.280	44.357.760	2.654.200	45.121.400	3.823.300	64.996.100	3.714.962	63.154.354
117	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	UNI	7	1.889.480	13.226.360	1.620.350	11.342.450	2.020.200	14.141.400	2.690.147	18.831.029
118	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	97	1.220.000	118.340.000	1.230.500	119.358.500	1.821.330	176.669.010	1.736.975	168.486.575
119	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	UNI	4	2.020.000	8.080.000	2.661.100	10.644.400	3.008.520	12.034.080	2.875.975	11.503.900
120	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	12	21.080	252.960	51.750	621.000	28.600	343.200	28.247	338.964
121	Prensa línea viva para estribo L Prot.	UNI	30	26.860	805.800	51.750	1.552.500	35.100	1.053.000	35.992	1.079.760
122	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	UNI	47	6.673	313.631	36.225	1.702.575	9.240	434.280	8.941	420.227
123	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	UNI	6	9.146	54.876	36.225	217.350	9.880	59.280	12.256	73.536
124	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	18	9.146	164.628	92.000	1.656.000	12.640	227.520	12.256	220.608

Lote	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO SUR (OPEL DEL ING. CARLOS IRENEO SENA CÁCERES - INPROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.		ELEMEC INGENIERÍA DEL ING. FRANCISCO A. ORTIZ R.		INGELCO S.R.L.		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
125	Soporte madera para cable subterráneo 240 mm²	UNI	2	8.313	16.626	120.000	240.000	11.600	23.200	11.139	22.278
126	Soporte caja terminal intemperie	UNI	3	4.157	12.471	69.000	207.000	5.830	17.490	5.570	16.710
127	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	579	101.720	58.895.880	108.100	62.589.900	121.800	70.522.200	144.824	83.853.096
128	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	UNI	105	4.165	437.325	2.818	295.890	3.430	360.150	5.581	586.005
129	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	UNI	6	4.165	24.990	13.570	81.420	5.824	34.944	5.581	33.486
130	Terminal a compresión para cable Al 150 mm²	UNI	3	15.003	45.009	25.000	75.000	18.200	54.600	20.103	60.309
131	Terminal a compresión para cable Al 240 mm²	UNI	3	12.495	37.485	30.000	90.000	17.360	52.080	16.743	50.229
132	Tuerca ojal de 5/8"	UNI	90	4.165	374.850	5.750	517.500	5.824	524.160	5.581	502.290
					898.236.646						

Ing. Pedro A. Cuevas C.
Director de Contrataciones Públicas
UOC - DCP - ANDE