ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado primera etapa					
UBICACIÓN: BARRIO 29 DE SETIEMBRE					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
	BM DISTRIBUIDORA				
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
A)	**Trabajos Preliminares**				
1	Marcación y replanteo	ml	14.268,00	1.000	14.268.000
2	Cartel de Obra (2x2) c/impresión digital en lona vinílica	gl	1	1.800.000	1.800.000
B)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				-
3	Relleno de Tierra colorada espesor 40 cm de altura	M3	432	38.500	16.632.000
4	Colchón de arena (espesor e=0,17cm)	M2	12.347,00	8.000	98.776.000
C)	**EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA SOBRE ARENA**			-	-
5	Pavimento tipo empedrado	M2	12.347,00	38.500	475.359.500
6	Triturada de 6ta	M2	12.347,00	4.500	55.561.500
7	Compactación mecánica	M2	12.347,00	3.500	43.214.500
D)	**CANALETAS**			-	-
8	Cuneta de hormigón ancho a=0.60 por 10cm de espesor	M3	190	1.010.000	191.900.000
9	Baden de hormigón	M3	60	990.000	59.400.000
E)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**			-	-
10	Cordón de hormigón prefabricado 0.10 x 0.30 x 0.50	ml	3.068,00	30.000	92.040.000
11	Relleno para soporte de cordones	M3	630	16.500	10.395.000
12	Cordon de Hormigon Pref. 0,10x 0,30x 0,50 cada 30 mts. Protector de empedrado en la calle con pendiente	ml	148	30.000	4.440.000
F)	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**			-	-
13	Limpieza final	gl	1	2.800.000	2.800.000
				-	-
TOTAL					1.066.586.500

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado primera etapa					
UBICACIÓN: BARRIO 29 DE SETIEMBRE					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
	CONSTRUCTORA SAN FELIPE				
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
A)	**Trabajos Preliminares**				
1	Marcación y replanteo	ml	14.268,00	1.000	14.268.000
2	Cartel de Obra (2x2) c/impresión digital en lona vinílica	gl	1	1.500.000	1.500.000
B)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				-
3	Relleno de Tierra colorada espesor 40 cm de altura	M3	432	53.000	22.896.000
4	Colchón de arena (espesor e=0,17cm)	M2	12.347,00	10.000	123.470.000
C)	**EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA SOBRE ARENA**				-
5	Pavimento tipo empedrado	M2	12.347,00	42.000	518.574.000
6	Triturada de 6ta	M2	12.347,00	4.800	59.265.600
7	Compactación mecánica	M2	12.347,00	3.500	43.214.500
D)	**CANALETAS**			-	-
8	Cuneta de hormigón ancho a=0.60 por 10cm de espesor	M3	190	1.150.000	218.500.000
9	Baden de hormigón	M3	60	1.250.000	75.000.000
E)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**			-	-
10	Cordón de hormigón prefabricado 0.10 x 0.30 x 0.50	ml	3.068,00	31.000	95.108.000
11	Relleno para soporte de cordones	M3	630	16.500	10.395.000
12	Cordon de Hormigon Pref. 0,10x 0,30x 0,50 cada 30 mts. Protector de empedrado en la calle con pendiente	ml	148	32.000	4.736.000
F)	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**			-	-
13	Limpieza final	gl	1	2.072.900	2.072.900
				-	-
TOTAL					1.189.000.000

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado primera etapa					
UBICACIÓN: BARRIO 29 DE SETIEMBRE					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
	FALCON GROUP S.A				
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
A)	**Trabajos Preliminares**				
1	Marcación y replanteo	ml	14.268,00	1.759	25.097.412
2	Cartel de Obra (2x2) c/impresión digital en lona vinílica	gl	1	1.200.000	1.200.000
B)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				-
3	Relleno de Tierra colorada espesor 40 cm de altura	M3	432	50.500	21.816.000
4	Colchón de arena (espesor e=0,17cm)	M2	12.347,00	9.000	111.123.000
C)	**EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA SOBRE ARENA**			-	-
5	Pavimento tipo empedrado	M2	12.347,00	40.800	503.757.600
6	Triturada de 6ta	M2	12.347,00	3.500	43.214.500
7	Compactación mecánica	M2	12.347,00	3.542	43.733.074
D)	**CANALETAS**			-	-
8	Cuneta de hormigón ancho a=0.60 por 10cm de espesor	M3	190	1.035.000	196.650.000
9	Baden de hormigón	M3	60	1.224.600	73.476.000
E)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**			-	-
10	Cordón de hormigón prefabricado 0.10 x 0.30 x 0.50	ml	3.068,00	28.800	88.358.400
11	Relleno para soporte de cordones	M3	630	13.850	8.725.500
12	Cordon de Hormigon Pref. 0,10x 0,30x 0,50 cada 30 mts. Protector de empedrado en la calle con pendiente	ml	148	28.800	4.262.400
F)	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**			-	-
13	Limpieza final	gl	1	1.514.975	1.514.975
				-	-
TOTAL					1.122.928.861

ITEM 1 - OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado primera etapa					
UBICACIÓN: BARRIO 29 DE SETIEMBRE					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
	CONSTRUCTORA SAN FELIPE				
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
A)	**Trabajos Preliminares**				
1	Marcación y replanteo	ml	14.268,00	1.000	14.268.000
2	Cartel de Obra (2x2) c/impresión digital en lona vinílica	gl	1	1.500.000	1.500.000
B)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				-
3	Relleno de Tierra colorada espesor 40 cm de altura	M3	432	53.000	22.896.000
4	Colchón de arena (espesor e=0,17cm)	M2	12.347,00	12.500	154.337.500
C)	**EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA SOBRE ARENA**				-
5	Pavimento tipo empedrado	M2	12.347,00	41.500	512.400.500
6	Triturada de 6ta	M2	12.347,00	4.000	49.388.000
7	Compactación mecánica	M2	12.347,00	3.000	37.041.000
D)	**CANALETAS**			-	-
8	Cuneta de hormigón ancho a=0.60 por 10cm de espesor	M3	190	1.150.000	218.500.000
9	Baden de hormigón	M3	60	1.250.000	75.000.000
E)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**			-	-
10	Cordón de hormigón prefabricado 0.10 x 0.30 x 0.50	ml	3.068,00	29.500	90.506.000
11	Relleno para soporte de cordones	M3	630	16.000	10.080.000
12	Cordon de Hormigon Pref. 0,10x 0,30x 0,50 cada 30 mts. Protector de empedrado en la calle con pendiente	ml	148	29.500	4.366.000
F)	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**			-	-
13	Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000
				-	-
TOTAL					1.191.783.000