GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2022- ID N° 417855		Pedro Fernando Camali Caballero					CQ INGENIERIA SRL					TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ					CADE DE CARMELO DESVARS VILLALBA					TESAKA INGENIERIA S.A.					G MOVILES S.A.				
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total Iva Incluido
1	Servicio de pintura latex acrílico exterior (dos manos) con inclusión de herramientas y equipos para llevar adelante los trabajos. Incluido Mano de Obra .	m2	evento	1	25.000	25.000	m2	evento	1	35.700	35.700	m2	evento	1	41.680	41.680	m2	evento	1	40.000	40.000	m2	evento	1	31.079	31.079	m2	evento	1	29.700	29.700
2	Servicio para Remoción de pintura existente con espátula. Incluido Mano de Obra.	m2	evento	1	5.500	5.500	m2	evento	1	10.200	10.200	m2	evento	1	9.610	9.610	m2	evento	1	9.000	9.000	m2	evento	1	7.172	7.172	m2	evento	1	6.900	6.900
3	Servicio y provisión de Enduido Exterior. Incluido Mano de Obra.	m2	evento	1	18.600	18.600	m2	evento	1	23.970	23.970	m2	evento	1	32.060	32.060	m2	evento	1	30.000	30.000	m2	evento	1	23.906	23.906	m2	evento	1	22.700	22.700
4	Servicio y provisión de Pintura Latex Acrílico Interior. Incluido Mano de Obra	m2	evento	1	9.600	9.600	m2	evento	1	14.365	14.365	m2	evento	1	19.230	19.230	m2	evento	1	18.000	18.000	m2	evento	1	14.344	14.344	m2	evento	1	16.875	16.875
5	Mano de Obra Remoción de revoques afectados por humedad	m2	evento	1	14.850	14.850	m2	evento	1	20.400	20.400	m2	evento	1	25.650	25.650	m2	evento	1	24.000	24.000	m2	evento	1	19.125	19.125	m2	evento	1	18.000	18.000
6	Servicio y provisión para Revoque hidrófugo con tratamiento antihumedad. Incluido mano de Obra.	m2	evento	1	39.950	39.950	m2	evento	1	52.615	52.615	m2	evento	1	70.535	70.535	m2	evento	1	66.000	66.000	m2	evento	1	52.594	52.594	m2	evento	1	52.500	52.500
7	Mano de obra remover aislación existente de losa visera	m2	evento	1	11.500	11.500	m2	evento	1	20.400	20.400	m2	evento	1	25.650	25.650	m2	evento	1	24.000	24.000	m2	evento	1	19.125	19.125	m2	evento	1	17.000	17.000
8	Aislación nueva de losa, carpeta, pintura latex acrílico antihumedad y tela protectora. Incluido mano de Obra	m2	evento	1	120.600	120.600	m2	evento	1	161.500	161.500	m2	evento	1	200.000	200.000	m2	evento	1	170.000	170.000	m2	evento	1	167.344	167.344	m2	evento	1	160.000	160.000
9	Provisión de contenedor , carreo y carga de escombros. Incluido Mano de Obra	unidad	evento	1	435.500	435.500	unidad	evento	1	459.000	459.000	unidad	evento	1	450.000	450.000	unidad	evento	1	530.000	530.000	unidad	evento	1	632.813	632.813	unidad	evento	1	843.750	843.750
10	Provisión y colocación de tubos led 2*40w adosado al techo. Incluido Mano de Obra	unidad	evento	1	52.000	52.000	unidad	evento	1	87.550	87.550	unidad	evento	1	90.000	90.000	unidad	evento	1	99.000	99.000	unidad	evento	1	89.888	89.888	unidad	evento	1	105.750	105.750
						733.100					885.700					964.415										1.010.000					1.057.390					1.273.175

José A. Machuca
Jefe del Departamento de Equipos y Maquinarias
ANDERT

José Luis Ramírez
Director
Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales
ANDERT