LLAMADO MOPC N° 149/2015 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO CARAPEGUA - NUEVA ITALIA. ID N° 300835

				BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.					CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.					CONSORCIO PARAPITI				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	N/A	N/A	N/A	58.223	116.446.000	N/A	N/A	N/A	43.611	87.222.000	N/A	N/A	N/A	45.046	90.092.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	N/A	N/A	N/A	2.801	644.230.000	N/A	N/A	N/A	3.275	753.250.000	N/A	N/A	N/A	3.821	878.830.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	N/A	N/A	N/A	588.619	8.829.285.000	N/A	N/A	N/A	513.898	7.708.470.000	N/A	N/A	N/A	553.677	8.305.155.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	N/A	N/A	N/A	1.324.030	18.271.614.000	N/A	N/A	N/A	1.248.170	17.224.746.000	N/A	N/A	N/A	1.394.962	19.250.475.600
1.5	Empastado	m2	60.000,00	N/A	N/A	N/A	8.701	522.060.000	N/A	N/A	N/A	6.709	402.540.000	N/A	N/A	N/A	9.418	565.080.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	N/A	N/A	N/A	189.676	3.793.520.000	N/A	N/A	N/A	141.788	2.835.760.000	N/A	N/A	N/A	91.923	1.838.460.000
2	Pórticos	un.	2,00	N/A	N/A	N/A	59.579.730	119.159.460	N/A	N/A	N/A	64.449.000	128.898.000	N/A	N/A	N/A	40.634.675	81.269.350
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	1.889.367	37.787.340	N/A	N/A	N/A	1.675.674	33.513.480	N/A	N/A	N/A	1.047.932	20.958.640
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	993.152.168	993.152.168	N/A	N/A	N/A	872.639.460	872.639.460	N/A	N/A	N/A	947.174.226	947.174.226
		PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						33.327.253.968					30.047.038.940					31.977.494.816

				ECOMIPA S.A.					DC INGENIERIA S.A.					CONSORCIO E.T.				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	N/A	N/A	N/A	59.025	118.050.000	N/A	N/A	N/A	29.825	59.650.000	N/A	N/A	N/A	38.990	77.980.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	N/A	N/A	N/A	2.949	678.270.000	N/A	N/A	N/A	4.758	1.094.340.000	N/A	N/A	N/A	14.473	3.328.790.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	N/A	N/A	N/A	448.356	6.725.340.000	N/A	N/A	N/A	471.658	7.074.870.000	N/A	N/A	N/A	605.509	9.082.635.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	N/A	N/A	N/A	1.081.005	14.917.869.000	N/A	N/A	N/A	1.205.705	16.638.729.000	N/A	N/A	N/A	1.440.924	19.884.751.200
1.5	Empastado	m2	60.000,00	N/A	N/A	N/A	10.380	622.800.000	N/A	N/A	N/A	5.818	349.080.000	N/A	N/A	N/A	10.164	609.840.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	N/A	N/A	N/A	145.842	2.916.840.000	N/A	N/A	N/A	167.578	3.351.560.000	N/A	N/A	N/A	44.387	887.740.000
2	Pórticos	un.	2,00	N/A	N/A	N/A	46.090.901	92.181.802	N/A	N/A	N/A	50.376.942	100.753.884	N/A	N/A	N/A	54.630.400	109.260.800
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	1.028.503	20.570.060	N/A	N/A	N/A	2.335.773	46.715.460	N/A	N/A	N/A	2.296.960	45.939.200
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	806.727.483	806.727.483	N/A	N/A	N/A	833.884.928	833.884.928	N/A	N/A	N/A	857.481.984	857.481.984
		PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						26.898.648.345					29.549.583.272					34.884.418.184

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA					CONSORCIO CAAÑABE					14 DE JULIO S.A.				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	N/A	N/A	N/A	50.455	100.910.000	N/A	N/A	N/A	84.226	168.452.000	N/A	N/A	N/A	33.846	67.692.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	N/A	N/A	N/A	2.813	646.990.000	N/A	N/A	N/A	4.631	1.065.130.000	N/A	N/A	N/A	7.168	1.648.640.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	N/A	N/A	N/A	475.847	7.137.705.000	N/A	N/A	N/A	442.436	6.636.540.000	N/A	N/A	N/A	461.557	6.923.355.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	N/A	N/A	N/A	1.240.091	17.113.255.800	N/A	N/A	N/A	1.125.694	15.534.577.200	N/A	N/A	N/A	1.166.180	16.093.284.000
1.5	Empastado	m2	60.000,00	N/A	N/A	N/A	8.709	522.540.000	N/A	N/A	N/A	9.312	558.720.000	N/A	N/A	N/A	10.792	647.520.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	N/A	N/A	N/A	68.200	1.364.000.000	N/A	N/A	N/A	77.836	1.556.720.000	N/A	N/A	N/A	208.459	4.169.180.000
2	Pórticos	un.	2,00	N/A	N/A	N/A	50.195.255	100.390.510	N/A	N/A	N/A	51.240.000	102.480.000	N/A	N/A	N/A	49.259.100	98.518.200
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	1.688.764	33.775.280	N/A	N/A	N/A	1.708.000	34.160.000	N/A	N/A	N/A	3.069.770	61.395.400
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	802.481.128	802.481.128	N/A	N/A	N/A	791.780.000	791.780.000	N/A	N/A	N/A	881.860.801	881.860.801
		PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						27.822.047.718					26.448.559.200					30.591.445.401

				TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.					CONSORCIO NUEVA ITALIA				
ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced	Margen de pref	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000,00	N/A	N/A	N/A	47.454	94.908.000	N/A	N/A	N/A	26.676	53.352.000	N/A	N/A	N/A	39.977	79.954.000
1.2	Riego de Liga	m3	230.000,00	N/A	N/A	N/A	5.425	1.247.750.000	N/A	N/A	N/A	5.985	1.376.550.000	N/A	N/A	N/A	3.146	723.580.000
1.3	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.000,00	N/A	N/A	N/A	477.407	7.161.105.000	N/A	N/A	N/A	439.695	6.595.425.000	N/A	N/A	N/A	521.135	7.817.025.000
1.4	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	13.800,00	N/A	N/A	N/A	1.036.376	14.301.988.800	N/A	N/A	N/A	1.087.464	15.007.003.200	N/A	N/A	N/A	1.323.149	18.259.456.200
1.5	Empastado	m2	60.000,00	N/A	N/A	N/A	8.367	502.020.000	N/A	N/A	N/A	6.222	373.320.000	N/A	N/A	N/A	6.670	400.200.000
1.6	Señalización horizontal	m2	20.000,00	N/A	N/A	N/A	84.923	1.698.460.000	N/A	N/A	N/A	141.387	2.827.740.000	N/A	N/A	N/A	33.216	664.320.000
2	Pórticos	un.	2,00	N/A	N/A	N/A	47.690.474	95.380.948	N/A	N/A	N/A	47.506.199	95.012.398	N/A	N/A	N/A	33.146.355	66.292.710
2.1	Señalización vertical	m2	20,00	N/A	N/A	N/A	1.593.423	31.868.460	N/A	N/A	N/A	1.766.778	35.335.560	N/A	N/A	N/A	792.779	15.855.580
2.2	Movilización (3%)	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	773.635.435	773.635.435	N/A	N/A	N/A	802.515.450	802.515.450	N/A	N/A	N/A	843.341.448	843.341.448
								25.907.116.643					27.166.253.608					28.876.024.938

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.