ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIÓN PLAZA PAUL GONZÁLEZ ID 402025

		TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.					SANTO DOMINGO					JUAN JOSE VARELA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCIÓN PLAZA PAUL GONZÁLEZ ID 402025															
1	Limpieza de terreno, incluye desbroce y retiro de malezas y destronque de árboles secos.			8620	350	3.017.000			8620	385	3.318.700			8620	403	3.473.860
2	Relleno y compactación de suelo.			320	30.100	9.632.000			320	33.110	10.595.200			320	34.615	11.076.800
3	Demolición de cordones de ladrillos comunes existentes.			520	2.580	1.341.600			520	2.838	1.475.760			520	2.967	1.542.840
4	Replanteo y marcación.			591	1.720	1.016.520			591	1.892	1.118.172			591	1.978	1.168.998
5	Cartel de obra.			1	1.548.000	1.548.000			1	1.702.800	1.702.800			1	1.780.200	1.780.200
6	Vallado perimetral de la obra con chapa de zinc nro. 28 - montar y desmontar.			230	38.700	8.901.000			230	42.570	9.791.100			230	44.505	10.236.150
7	Obrador y baño - montar y desmontar.			1	301.000	301.000			1	331.100	331.100			1	346.150	346.150
8	Desmonte de techo (tejas, machimbre y tirantes) con recuperación baño.			20	36.933	738.660			20	40.626	812.520			20	42.473	849.460
9	Desmonte de cañerías y artefactos sanitarios baño.			1	344.000	344.000			1	378.400	378.400			1	395.600	395.600
10	Desmonte de ductos, cables y artefactos luminicos baño.			1	283.800	283.800			1	312.180	312.180			1	326.370	326.370
11	Excavación, relleno y alimentación con cable tipo NYY.			215	22.261	4.786.115			215	24.487	5.264.705			215	25.600	5.504.000
12	Demolición de revoque de baño.			119	12.040	1.432.760			119	13.244	1.576.036			119	13.846	1.647.674
13	Pilar de mampostería.			4	563.709	2.254.836			4	620.079	2.480.316			4	648.265	2.593.060
14	Mampostería para pórtico de entrada con logo.			1	6.247.500	6.247.500			1	6.872.250	6.872.250			1	7.184.625	7.184.625
15	Contrapiso de cascote de 0,10.			8	30.122	240.976			8	33.134	265.072			8	34.640	277.120
16	Piso ceramico en arena de galería.			8	84.150	673.200			8	92.565	740.520			8	96.773	774.184
17	Piso ceramico pulido interior.			10	113.250	1.132.500			10	124.575	1.245.750			10	130.238	1.302.380
18	Zócalo cerámico.			12	25.500	306.000			12	28.050	336.600			12	29.325	351.900
19	Revestimiento cerámico en paredes			33	123.250	4.067.250			33	135.575	4.473.975			33	141.738	4.677.354
20	Techo de tejas sobre machimbre y tirantes de madera - aislación con membrana.			21	238.000	4.998.000			21	261.800	5.497.800			21	273.700	5.747.700
21	Cielo raso de PBC.			21	114.750	2.409.750			21	126.255	2.651.355			21	131.936	2.770.656
22	Aberturas de madera tipo placa (0,90x2,10) incluye cerradura, herrajes, marcos y contramarcos.			2	950.000	1.900.000			2	1.045.000	2.090.000			2	1.092.500	2.185.000
23	Aberturas de madera tipo placa (0,70x1,150) incluye cerradura, herrajes, marcos y contramarcos.			3	700.000	2.100.000			3	770.000	2.310.000			3	805.000	2.415.000
24	Ventana de tipo balancin.			2	350.000	700.000			2	385.000	770.000			2	402.500	805.000
25	Revoque interior filtrado a dos capas.			61	38.250	2.333.250			61	42.075	2.566.575			61	43.988	2.683.268
26	Revoque exterior con hidrófugo.			58	38.250	2.218.500			58	42.075	2.440.350			58	43.988	2.551.304

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCIÓN PLAZA PAUL GONZÁLEZ ID 402025

		TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.					SANTO DOMINGO					JUAN JOSE VARELA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCIÓN PLAZA PAUL GONZÁLEZ ID 402025															
27	Enduido en paredes interiores.			61	17.000	1.037.000			61	18.700	1.140.700			61	19.550	1.192.550
28	Pintura interior al látex acrílico.			61	32.000	1.952.000			61	35.200	2.147.200			61	36.800	2.244.800
29	Pintura exterior al látex acrílico.			58	32.000	1.856.000			58	35.200	2.041.600			58	36.800	2.134.400
30	Canaleta desarrollo de 60 chapa nro. 20			5	59.500	297.500			5	65.450	327.250			5	68.425	342.125
31	Cañería de bajada pluvial de 100mm.			3	59.500	178.500			3	65.450	196.350			3	68.425	205.275
32	Contrapiso de cascote de 10 cm.			570	25.500	14.535.000			570	28.050	15.988.500			570	29.325	16.715.250
33	Piso tipo baldosa de 30x30.			570	95.200	54.264.000			570	104.720	59.690.400			570	109.480	62.403.600
34	Revoque de borde de caminero a la lona.			75	21.250	1.593.750			75	23.375	1.753.125			75	24.438	1.832.850
35	Asientos "tipo de parque" de metal y madera.			10	637.500	6.375.000			10	701.250	7.012.500			10	733.125	7.331.250
36	Basurero de tres reservorios.			6	170.000	1.020.000			6	187.000	1.122.000			6	195.500	1.173.000
37	Provisión e instalación de artefactos sanitarios.			1	8.024.306	8.024.306			1	8.826.106	8.826.106			1	9.227.952	9.227.952
38	Provisión e instalación eléctrica.			1	5.076.401	5.076.401			1	5.584.075	5.584.075			1	5.837.545	5.837.545
39	Instalación de alumbrado público			4	3.085.000	12.340.000			4	3.393.500	13.574.000			4	3.547.750	14.191.000
40	Limpieza final de obra.			1	1.700.000	1.700.000			1	1.870.000	1.870.000			1	1.951.476	1.951.476
					TOTAL	175.173.674				TOTAL	192.691.042				TOTAL	201.449.726

Firma del Responsable de la UOC

Ing. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo