La firma cumple con la presentación de toda la documentación sustancial requerida, por tanto pasa al siguiente punto de la evaluación.

6. Verificación de Conformidad a la Resolución DNCP N° 849/15.

A fin de complementar la información proporcionada en la declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en los incisos a) y b) del art. 40 de la Ley 2051/03, el Comité de Evaluación ha verificado a través de la base de datos del SINARH si los oferentes y/o representantes se hallan comprendidos en los presupuestos de los incisos a) y b), de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA	Propietarios, accionistas, representante/s legal/es y/o firmantes de la oferta	C.I N°	Carácter de Representación	Registro en SINARH Verificado en: www.documentos.gov.py
SANRI S.A.	Diego Martin NoguesCoscia	2.411.510	Presidente	No registra datos Según Constancia N° 2.797.928
	Juan Enrique NoguesCoscia	2.411.509	Vicepresidente	No registra datos Según Constancia N° 2.797.962

De acuerdo al análisis realizado para determinar si los miembros de las sociedades y/o representantes de la firma oferente se hallan comprendidos en los presupuestos de los incisos a) y/o b) del art. 40 de la Ley 2051/03, se pudo constatar que no figuran actualmente en la base de datos del SINARH, como funcionarios públicos activos. Se deja constancia, de que se ha verificado las documentaciones del proveedor a través del SIPE y se ha comprobado que corresponden a los indicados en la constancia presentada. Además, se verificó en el Registro de Inhabilitados del portal de la DNCP y se comprobó que el mismo no se encuentra inhabilitado para presentar ofertas.

7. Cuadro Precios Ofertados.

C.P. Clarise Bogarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cámeron Ruiz Díaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE EVALUACIÓN DEL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 05/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS – CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" – ID 388.984.

Ítem	Descripción del Bien	Precio referencial	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación %
1	**Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia) - Mano de obra incluida - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**						
1.1	Mano de obra - Mantenimiento Preventivo de Nivel 1 Programado en forma mensual	15.283.333	Mes	1	16.600.000	16.600.000	8,62%
2	**Mantenimiento / Reparación de cámara ptz (video vigilancia) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO**						
2.1	Agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise con provisión de partes.	2.692.024	Unidad	1	2.744.000	2.744.000	1,93%
2.2	Mano de obra agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise.	438.236	Unidad	1	469.539	469.539	7,14%
2.3	Reinstalación de Sistema Operativo y Servidor de Video con provisión de partes.	2.841.290	Unidad	1	2.977.240	2.977.240	4,78%
2.4	Mano de obra reinstalación de Sistema Operativo y Servidor de Video.	462.536	Unidad	1	495.574	495.574	7,14%
2.5	Programación avanzada del Sistema de Gestión de Video.	589.208	Unidad	1	617.400	617.400	4,78%
2.6	Por hora de programación avanzada del Sistema de Gestión de Video.	95.918	Hora	1	120.000	120.000	25,11%
2.7	Cambio de HDD para Servidor NVR con provisión de partes.	6.743.153	Unidad	1	7.065.800	7.065.800	4,78%
2.8	Mano de obra cambio de HDD para Servidor NVR.	1.097.723	Unidad	1	1.176.131	1.176.131	7,14%
2.9	Cambio de HDD para Estación de trabajo con provisión de partes.	1.898.558	Unidad	1	1.989.400	1.989.400	4,78%
2.10	Mano de obra cambio de HDD para Estación de trabajo	309.068	Unidad	1	331.144	331.144	7,14%
2.11	Cambio de Memoria para Servidor NVR con provisión de partes.	1.898.558	Unidad	1	1.989.400	1.989.400	4,78%
2.12	Mano de obra cambio de Memoria para Servidor NVR.	309.068	Unidad	1	331.144	331.144	7,14%
2.13	Cambio de Memoria para Estación de trabajo con provisión de partes.	1.702.155	Unidad	1	1.783.600	1.783.600	4,78%
2.14	Mano de obra cambio de Memoria para Estación de trabajo.	277.095	Unidad	1	296.888	296.888	7,14%
2.15	Cambio de Procesador para Servidor NVR con provisión de partes.	7.751.352	Unidad	1	8.064.224	8.064.224	4,04%
2.16	Mano de obra cambio de Procesador para Servidor NVR.	1.261.848	Unidad	1	851.980	851.980	-32,48%

C.P. Clarisse Bogarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

ACTA DE EVALUACIÓN DEL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 05/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEO VIGILANCIA PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS – CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" – ID 388.984.

2.17	Cambio de Procesador para Estación de trabajo con provisión de partes.	6.808.620	Unidad	1		6.879.600	6.879.600	1,04%
2.18	Mano de obra cambio de Procesador para Estación de trabajo.	1.108.380	Unidad	1		687.550	687.550	-37,97%
2.19	Cambio de Tarjeta Gráfica para Estación de trabajo con provisión de partes.	2.749.635	Unidad	1		2.778.300	2.778.300	1,04%
2.20	Mano de obra cambio de Tarjeta Gráfica para Estación de trabajo.	447.615	Unidad	1		479.588	479.588	7,14%
2.21	Cambio de Fuente para Servidor NVR con provisión de partes.	2.749.635	Unidad	1		2.778.300	2.778.300	1,04%
2.22	Mano de obra cambio de Fuente para Servidor NVR.	447.615	Unidad	1		479.588	479.588	7,14%
2.23	Cambio de Fuente para estación de trabajo con provisión de partes.	2.815.103	Unidad	1		2.844.450	2.844.450	1,04%
2.24	Mano de obra cambio de Fuente para estación de trabajo.	458.273	Unidad	1		491.006	491.006	7,14%
2.25	Cambio de Cámara TIPO Panorámica con provisión de partes.	13.093.500	Unidad	1		13.230.000	13.230.000	1,04%
2.26	Mano de obra cambio de Cámara TIPO Panorámica.	2.131.500	Unidad	1		1.783.750	1.783.750	-16,31%
2.27	Cambio de Cámara TIPO Bullet con provisión de partes.	2.684.168	Unidad	1		2.712.150	2.712.150	1,04%
2.28	Mano de obra cambio de Cámara TIPO Bullet.	436.958	Unidad	1		468.169	468.169	7,14%
2.29	Cambio de Batería del Panel de Alarma con provisión de partes.	968.919	Unidad	1		1.008.028	1.008.028	4,04%
2.30	Mano de obra cambio de Batería del Panel de Alarma.	157.731	Unidad	1		168.998	168.998	7,14%
2.31	Cambio de Fuente del Panel de Alarma con provisión de partes.	1.309.350	Unidad	1		1.323.000	1.323.000	1,04%
2.32	Mano de obra cambio de Fuente del Panel de Alarma.	213.150	Unidad	1		228.375	228.375	7,14%
2.33	Cambio de Panel de Alarma con provisión de partes.	3.928.050	Unidad	1		1.890.000	1.890.000	-51,88%
2.34	Mano de obra cambio de Panel de Alarma	639.450	Unidad	1		685.125	685.125	7,14%
2.35	Cambio de Sensores de Movimiento con provisión de partes.	785.610	Unidad	1		469.271	469.271	-40,27%
2.36	Mano de obra cambio de Sensores de Movimiento.	127.890	Unidad	1		137.025	137.025	7,14%
2.37	Cambio de Sensor de apertura con provisión de partes.	785.610	Unidad	1		787.920	787.920	0,29%
2.38	Mano de obra cambio de Sensor de apertura.	127.890	Unidad	1		137.025	137.025	7,14%
2.39	Cambio de Teclado con provisión de partes.	1.047.480	Unidad	1		945.000	945.000	-9,78%
2.40	Mano de obra cambio de Teclado.	170.250	Unidad	1		182.700	182.700	7,31%

C.P. Clarise Bogarin
Dirección Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.41	Cambio de Sirena con provisión de partes.	785.610	Unidad	1			378.000	378.000	-51,88%
2.42	Mano de obra cambio de Sirena.	127.890	Unidad	1			137.025	137.025	7,14%
2.43	Cambio de Switch de Acceso de 24 puertos con provisión de partes.	7.201.425	Unidad	1			7.276.500	7.276.500	1,04%
2.44	Mano de obra cambio de Switch de Acceso de 24 puertos.	1.172.325	Unidad	1			756.063	756.063	-35,51%
2.45	Cambio de Switch de Acceso de 8 puertos con provisión de partes.	7.201.425	Unidad	1			7.276.500	7.276.500	1,04%
2.46	Mano de obra cambio de Switch de Acceso de 8 puertos.	1.172.325	Unidad	1			756.063	756.063	-35,51%
2.47	Cambio de baterías para UPS con provisión de partes.	982.013	Unidad	1			992.250	992.250	1,04%
2.48	Mano de obra cambio de baterías para UPS.	159.863	Unidad	1			171.281	171.281	7,14%
2.49	Cambio de UPS de 6KVA con provisión de partes.	23.568.300	Unidad	1			23.814.000	23.814.000	1,04%
2.50	Mano de obra cambio de UPS de 6KVA.	3.836.700	Unidad	1			2.110.750	2.110.750	-44,99%
2.51	Cambio de Monitor Profesional de 49 con provisión de partes.	11.093.500	Unidad	1			13.230.000	13.230.000	19,26%
2.52	Mano de obra cambio de Monitor Profesional de 49.	2.131.500	Unidad	1			2.283.750	2.283.750	7,14%
2.53	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros	1.047.480	Unidad	1			1.058.400	1.058.400	1,04%
2.54	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros.	170.520	Unidad	1			182.700	182.700	7,14%
2.55	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros	1.309.350	Unidad	1			1.323.000	1.323.000	1,04%

C.P. Clarise Bogarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.56	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros.	213.150	Unidad	1			228.375	228.375	7,14%
2.57	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros	1.571.220	Unidad	1			1.587.600	1.587.600	1,04%
2.58	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros.	255.780	Unidad	1			274.050	274.050	7,14%
2.59	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros	1.047.480	Unidad	1			1.058.400	1.058.400	1,04%
2.60	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros.	170.520	Unidad	1			182.700	182.700	7,14%

C.P. Cristina Bogarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.61	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros	1.309.350	Unidad	1		1.323.000	1.323.000	1,04%
2.62	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros.	213.150	Unidad	1		228.375	228.375	7,14%
2.63	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros	1.571.220	Unidad	1		1.587.600	1.587.600	1,04%
2.64	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros.	255.780	Unidad	1		274.050	274.050	7,14%
2.65	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 200km	1.047.480	Unidad	1		1.058.400	1.058.400	1,04%
2.66	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 200km.	170.520	Unidad	1		182.700	182.700	7,14%
2.67	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 400km	2.094.960	Unidad	1		2.116.800	2.116.800	1,04%
2.68	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 400km.	341.040	Unidad	1		365.400	365.400	7,14%
2.69	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 600km	2.749.635	Unidad	1		2.778.300	2.778.300	1,04%

C.P. Clarisa Yegarin
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

2.70	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 600km.	447.615	Unidad	1		479.586	479.586	7,14%

8. Margen de Preferencia.

Al tener un solo oferente, el presente apartado resulta inoficioso. No obstante se aclara que se ha verificado el sistema VUE, no habiéndose encontrado certificados para el ID del llamado.

http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show

Cerrar sesión

Ningún registro encontrado, verifique los parametros requeridos.

9. Análisis de Precios Ofertados

En atención a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 en su artículo 4°, se solicita una explicación detallada de la composición del precio ofertado de los lotes/ítems considerando que los mismos, se encuentran fuera de los márgenes establecidos en la normativa mencionada conforme al siguiente detalle:

- Por Nota N° 19/2022 de fecha 16/03/2021, se solicita a la firma **SANRI S.A** vía correo electrónico declarado: licitación@sanri.com.py remitido en fecha 16/03/2022, con plazo de respuesta hasta las 13:00 hs del día viernes 18/03/2022, desglose de los ítems 2.6, 2.16, 2.18, 2.26, 2.33, 2.35, 2.41, 2.44, 2.46 y 2.50.

Respuesta: en fecha 18/03/2022, dentro del plazo establecido, la firma **SANRI S.A** presenta Nota acompañada de planilla del desglose de cada ítem solicitado, dicha nota se muestra a continuación:

C.P. Clarys Bogarín
Directora Administrativa del G.T.I.
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público