Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

"LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2.011 PARA EL MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA AVDA. ITA YBATE".

Institución: Municipalidad de Asunción.
Adjudicado: BGF S.A.
Código del Catálogo: 72131702-001.

Cuadro Comparativo de Ofertas

			BGF S.A.		LIDER S.R.L.		ING. HUGO PATIÑO	
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
	E.E.U.U. -PARAPITI							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	6	24.280	145.680	40.000	240.000	26.232	157.392
.	Cordón de hormigón prefabr.	193	40.060	7.731.580	54.000	10.422.000	23.537	4.542.641
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	240	12.240	2.937.600	24.776	5.946.240	23.948	5.747.520
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	240	66.950	16.068.000	59.459	14.270.160	170.505	40.921.200
2	**Cancha Multiuso**							
.	Mampostería de nivelación de 0.30	37	124.230	4.596.510	133.784	4.950.008	102.804	3.803.748
.	Relleno y Compactación	96	93.630	8.988.480	40.000	3.840.000	66.503	6.384.288
.	Contrapiso de Cascotes	480	33.310	15.988.800	40.500	19.440.000	30.614	14.694.720
.	Piso Calcáreo Base Gris	480	65.620	31.497.600	75.300	36.144.000	39.467	18.944.160
.	Vallado de protección H= 4 m	48	1.205.560	57.866.880	650.000	31.200.000	325.065	15.603.120
.	Vallado de protección H= 3 m	19	897.960	17.061.240	500.000	9.500.000	277.371	5.270.049
3	**Cancha de Voley**							
.	Excavación de suelo	1	24.280	24.280	40.000	40.000	26.232	26.232
.	Provisión y coloc. de Arena Lavada	14	55.270	773.780	60.000	840.000	57.137	799.918
.	Cordón de mampostería de 0.15	62	20.670	1.281.540	35.000	2.170.000	22.148	1.373.176
4	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	65	40.060	2.603.900	54.000	3.510.000	23.537	1.529.905
.	Relleno y Compactación	22	93.630	2.059.860	40.000	880.000	66.503	1.463.066
.	Nivelación de 0.30	4	124.230	496.920	133.784	535.136	102.804	411.216
.	Contrapiso de Cascotes	565	33.310	18.820.150	40.500	22.882.500	30.614	17.296.910
.	Cordon de mampostería de 0.15	29	20.670	599.430	35.000	1.015.000	22.148	642.292
.	Piso Veredita Blanco y Negro	565	73.600	41.584.000	75.300	42.544.500	0	0
5	**Empastado tipo kavaju**	826	11.250	9.292.500	25.000	20.650.000	9.896	8.174.096
6	**Equipamientos**							
	Bancos	11	398.210	4.380.310	1.200.000	13.200.000	655.788	7.213.668
	Basureros	4	211.250	845.000	450.000	1.800.000	393.473	1.573.892
	Arcos y Tableros	1	1.748.250	1.748.250	1.350.000	1.350.000	3.815.477	3.815.477
	Postes de voley	1	1.422.880	1.422.880	250.000	250.000	494.819	494.819
7	**Estacionamiento de Bicicleta**							
.	Baranda de protección	6	327.800	1.966.800	250.000	1.500.000	196.736	1.180.416
.	Baranda Separador	5	327.800	1.639.000	250.000	1.250.000	1.180.418	5.902.090
8	**Pergolado**							
.	Sujeción con Homigón Simple	1	612.250	391.840	1.450.000	1.450.000	1.047.651	1.047.651
.	Estructura de madera -lapacho cep.	3	2.986.590	8.959.770	1.250.000	3.750.000	8.143.695	24.431.085
	PARAPITI -TACUARY							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	6	24.280	145.680	40.000	240.000	26.232	157.392
.	Cordon de hormigon prefabr.	180	40.060	7.210.800	54.000	9.720.000	23.537	4.236.660
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	135	12.240	1.652.400	24.776	3.344.760	23.948	3.232.980
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	135	66.950	9.038.250	59.459	8.026.965	170.505	23.018.175
2	**Antifeatro**							
.	Excavación de suelo	10	24.280	242.800	40.000	400.000	26.232	262.320
.	Mampostería de 0.30	51	124.230	6.335.730	133.784	6.822.984	102.804	5.243.004
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	142	12.240	1.738.080	24.776	3.518.192	23.948	3.400.616
.	Piso de Hormigón de 4 cm	142	54.210	7.697.820	45.000	6.390.000	47.074	6.684.508
3	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	0	40.060	0		0	23.537	0
.	Relleno y Compactación	73	93.630	6.834.990	40.000	2.920.000	66.503	4.854.719
.	Contrapiso de Cascotes	486	33.310	16.188.660	40.500	19.683.000	30.614	14.878.404
.	Cordon de mampostería de 0.15	195	20.670	4.030.650	35.000	6.825.000	22.148	4.318.860
.	Piso Veredita Blanco y Negro	486	73.600	35.769.600	75.300	36.595.800	0	0
4	**Empastado tipo kavaju**	1.196	11.250	13.455.000	25.000	29.900.000	9.896	11.835.616
5	**Equipamientos**							
	Bancos	15	398.210	5.973.150	1.200.000	18.000.000	655.788	9.836.820
	Basureros	12	211.250	2.535.000	450.000	5.400.000	393.473	4.721.676

	TACUARY-ANTEQUERA							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	9	24.280	218.520	40.000	360.000	26.232	236.088
.	Cordon de hormigon prefabr.	300	40.060	12.018.000	54.000	16.200.000	23.537	7.061.100
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	245	12.240	2.998.800	24.776	6.070.120	23.948	5.867.260
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	245	66.950	16.402.750	59.459	14.567.455	170.505	41.773.725
2	**Estación de Descanso**							
.	Excavación de suelo	3	24.280	72.840	40.000	120.000	26.232	78.696
.	Relleno y Compactación	2	93.630	187.260	40.000	80.000	66.503	133.006
.	Contrapiso de Cascotes	25	33.310	832.750	40.500	1.012.500	30.614	765.350
.	Cordon de mampostería de 0.15	33	20.670	682.110	35.000	1.155.000	22.148	730.884
.	Piso Veredita Blanco y Negro	25	73.600	1.840.000	75.300	1.882.500	0	0
3	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	66	40.060	2.643.960	54.000	3.564.000	23.537	1.553.442
.	Relleno y Compactación	208	93.630	19.475.040	40.000	8.320.000	66.503	13.832.624
.	Contrapiso de Cascotes	693	33.310	23.083.830	40.500	28.066.500	30.614	21.215.502
.	Cordon de mampostería de 0.15	129	20.670	2.666.430	35.000	4.515.000	22.148	2.857.092
.	Piso Veredita Blanco y Negro	693	73.600	51.004.800	75.300	52.182.900	0	0
4	**Empastado tipo kavaju**	1.526	11.250	17.167.500	25.000	38.150.000	9.896	15.101.296
5	**Equipamientos**							
	Bancos	10	398.210	3.982.100	1.200.000	12.000.000	655.788	6.557.880
	Basureros	8	211.250	1.690.000	450.000	3.600.000	393.473	3.147.784
6	**Estacionamiento de Bicicleta**							
.	Baranda de protección	6	327.800	1.966.800	250.000	1.500.000	196.736	1.180.416
.	Baranda Separadora	6	327.800	1.966.800	250.000	1.500.000	1.180.418	7.082.508
	ANTEQUERA -MEXICO							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	5	24.280	121.400	40.000	200.000	26.232	131.160
.	Cordon de hormigon prefabr.	154	40.060	6.169.240	54.000	8.316.000	23.537	3.624.698
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	158	12.240	1.933.920	24.776	3.914.608	23.948	3.783.784
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	158	66.950	10.578.100	59.459	9.394.522	170.505	26.939.790
2	**Cancha Multiuso**							
.	Mampostería de nivelación de 0.30	37	124.230	4.596.510	133.784	4.950.008	102.804	3.803.748
.	Relleno y Compactación	350	93.630	32.770.500	40.000	14.000.000	66.503	23.276.050
.	Contrapiso de Cascotes	480	33.310	15.988.800	40.500	19.440.000	30.614	14.694.720
.	Piso Calcáreo Base Gris	480	65.620	31.497.600	75.300	36.144.000	39.467	18.944.160
.	Vallado de protección H= 4 m	122	1.205.560	147.078.320	650.000	79.300.000	325.035	39.654.270
.	Excavación de suelo	20	24.280	485.600	40.000	800.000	26.232	524.640
.	Muro de Piedra Bruta	21	314.360	6.601.560	360.000	7.560.000	250.869	5.268.249
3	**Cancha de Voley**							
.	Excavación de suelo	10	24.280	242.800	40.000	400.000	26.232	262.320
.	Relleno y Compactación	200	93.630	18.726.000	45.000	9.000.000	66.503	13.300.600
.	Muro de Piedra Bruta	12	314.360	3.772.320	360.000	4.320.000	250.869	3.010.428
.	Cordón de mampostería de 0.15	62	20.670	1.281.540	35.000	2.170.000	22.148	1.373.176
.	Provisión de Arena Lavada	14	55.270	773.780	60.000	840.000	57.137	799.918
4	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	70	40.060	2.804.200	54.000	3.780.000	23.537	1.647.590
.	Relleno y Compactación	48	93.630	4.494.240	45.000	2.160.000	66.503	3.192.144
.	Contrapiso de Cascotes	691	33.310	23.017.210	40.500	27.985.500	30.614	21.154.274
.	Cordon de mampostería de 0.15	87	20.670	1.798.290	35.000	3.045.000	22.148	1.926.876
.	Piso Veredita Blanco y Negro	691	73.600	50.857.600	75.300	52.032.300	0	0
5	**Empastado tipo kavaju**	2.588	11.250	29.115.000	25.000	64.700.000	9.896	25.610.848
6	**Equipamientos**							
.	Bancos	10	398.210	3.982.100	1.250.000	12.500.000	655.788	6.557.880
.	Basureros	8	211.250	1.690.000	450.000	3.600.000	393.473	3.147.784
.	Arcos y Tablero	1	1.748.250	1.748.250	1.250.000	1.250.000	3.815.477	3.815.477
.	Parantes	1	1.760.390	1.760.390	600.000	600.000	177.757	177.757
7	**Estacionamiento de Bicicleta**							
.	Baranda de protección	7	327.800	2.294.600	250.000	1.750.000	196.736	1.377.152
.	Baranda Separadora	8	327.800	2.622.400	250.000	2.000.000	1.180.418	9.443.344
	MEXICO -CABALLERO							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	7	24.280	169.960	40.000	280.000	26.232	183.624
.	Cordon de hormigon prefabr.	214	40.060	8.572.840	54.000	11.556.000	23.537	5.036.918
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	171	12.240	2.093.040	24.776	4.236.696	23.948	4.095.108
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	171	66.950	11.448.450	59.459	10.167.489	170.505	29.156.355
2	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	30	40.060	1.201.800	54.000	1.620.000	23.537	706.110
.	Relleno y Compactación	62	93.630	5.805.060	40.000	2.480.000	66.503	4.123.186
.	Contrapiso de Cascotes	615	33.310	20.485.650	40.500	24.907.500	30.614	18.827.610
.	Cordon de mampostería de 0.15	25	20.670	516.750	35.000	875.000	22.148	553.700
.	Piso Veredita Blanco y Negro	615	73.600	45.264.000	75.300	46.309.500	0	0
3	**Empastado tipo kavaju**	1.166	11.250	13.117.500	25.000	29.150.000	9.896	11.538.736
4	**Equipamientos**							
	Bancos	10	398.210	3.982.100	1.250.000	12.500.000	655.788	6.557.880
	Basureros	6	211.250	1.267.500	450.000	2.700.000	393.473	2.360.838

	CABALLERO -ITURBE							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	8	24.280	194.240	40.000	320.000	26.232	209.856
.	Cordon de hormigon prefabr.	245	40.060	9.814.700	54.000	13.230.000	23.537	5.766.565
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	218	12.240	2.668.320	24.776	5.401.168	23.948	5.220.664
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	218	66.950	14.595.100	59.459	12.962.062	170.505	37.170.090
2	**Parque Infantil**							
.	Casita Torre	1	5.244.750	5.244.750	7.500.000	7.500.000	11.148.396	11.148.396
.	Hamaca	2	2.913.750	5.827.500	3.500.000	7.000.000	2.623.152	5.246.304
.	Sube y Baja	1	2.331.000	2.331.000	3.500.000	3.500.000	1.573.891	1.573.891
.	Tobogan	2	1.748.250	3.496.500	2.000.000	4.000.000	1.967.364	3.934.728
.	Trepador	1	1.748.250	1.748.250	2.000.000	2.000.000	393.473	393.473
3	**Arenero**							
.	Excavación de suelo	2	24.280	48.560	40.000	80.000	26.232	52.464
.	Mampostería de 0,30	5	124.230	621.150	133.784	668.920	102.804	514.020
.	Arena Lavada	2	55.270	110.540	60.000	120.000	57.137	114.274
4	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	62	40.060	2.483.720	54.000	3.348.000	23.537	1.459.294
.	Relleno y Compactación	30	93.630	2.808.900	45.000	1.350.000	66.503	1.995.090
.	Contrapiso de Cascotes	349	33.310	11.625.190	40.500	14.134.500	30.614	10.684.286
.	Cordon de mampostería de 0.15	25	20.670	516.750	35.000	875.000	22.148	553.700
.	Piso Veredita Blanco y Negro	349	73.600	25.686.400	54.000	18.846.000	0	0
5	**Empastado tipo kavaju**	1.228	11.250	13.815.000	25.000	30.700.000	9.896	12.152.288
6	**Equipamientos**							
	Bancos	8	398.210	3.185.680	1.250.000	10.000.000	655.788	5.246.304
	Basureros	6	211.250	1.267.500	450.000	2.700.000	393.473	2.360.838
	ITURBE -YEGROS							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	5	24.280	121.400	40.000	200.000	26.232	131.160
.	Cordon de hormigon prefabr.	165	40.060	6.609.900	54.000	8.910.000	23.537	3.883.605
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	166	12.240	2.031.840	24.776	4.112.816	23.948	3.975.368
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	166	66.950	11.113.700	59.459	9.870.194	170.505	28.303.830
2	**Cancha Multiuso**							
.	Mampostería de nivelación de 0.30	37	124.230	4.596.510	133.784	4.950.008	102.804	3.803.748
.	Relleno y Compactación	96	93.630	8.988.480	45.000	4.320.000	66.503	6.384.288
.	Contrapiso de Cascotes	480	33.310	15.988.800	40.500	19.440.000	30.614	14.694.720
.	Piso Calcáreo Base Gris	480	65.620	31.497.600	75.300	36.144.000	39.467	18.944.160
.	Vallado de protección H= 4 m	67	1.205.560	80.772.520	650.000	43.550.000	325.065	21.779.355
.	Excavación de suelo	12	24.280	291.360	40.000	480.000	26.232	314.784
3	**Cancha de Voley**							
.	Excavación de suelo	1	24.280	24.280	40.000	40.000	26.232	26.232
.	Provisión de Arena lavada	14	55.270	773.780	60.000	840.000	57.137	799.918
.	Cordon de mampostería de 0.15	62	20.670	1.281.540	35.000	2.170.000	22.148	1.373.176
.	Vallado de protección H= 4 m	76	1.205.560	91.622.560	650.000	49.400.000	325.065	24.704.940
4	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	63	40.060	2.523.780	54.000	3.402.000	23.537	1.482.831
.	Relleno y Compactación	32	93.630	2.996.160	45.000	1.440.000	66.503	2.128.096
.	Contrapiso de Cascotes	620	33.310	20.652.200	40.500	25.110.000	30.614	18.980.680
.	Cordon de mampostería de 0.15	182	20.670	3.761.940	35.000	6.370.000	22.148	4.030.936
.	Piso Veredita Blanco y Negro	620	73.600	45.632.000	75.300	46.686.000	0	0
5	**Empastado tipo kavaju**	630	11.250	7.087.500	25.000	15.750.000	9.896	6.234.480
6	**Equipamientos**							
	Bancos	6	398.210	2.389.260	1.250.000	7.500.000	655.788	3.934.728
	Basureros	5	211.250	1.056.250	450.000	2.250.000	393.473	1.967.365
	YEGROS -IND. NACIONAL							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	5	24.280	121.400	40.000	200.000	26.232	131.160
.	Cordon de hormigon prefabr.	147	40.060	5.888.820	54.000	7.938.000	23.537	3.459.939
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	121	12.240	1.481.040	24.776	2.997.896	23.948	2.897.708
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	121	66.950	8.100.950	59.459	7.194.539	170.505	20.631.105
2	**Cancha Multiuso**							
.	Mampostería de nivelación de 0.30	37	124.230	4.596.510	13.784	510.008	102.804	3.803.748
.	Relleno y Compactación	96	93.630	8.988.480	45.000	4.320.000	66.503	6.384.288
.	Contrapiso de Cascotes	480	33.310	15.988.800	40.500	19.440.000	30.614	14.694.720
.	Piso Calcáreo Base Gris	480	65.620	31.497.600	75.300	36.144.000	39.467	18.944.160
.	Vallado de protección H= 4 m	96	1.205.560	115.733.760	650.000	62.400.000	325.065	31.206.240
.	Excavación de suelo	12	24.280	291.360	40.000	480.000	26.232	314.784
3	**Cancha de Voley**							
.	Excavación de suelo	1	24.280	24.280	40.000	40.000	26.232	26.232
.	Provisión de Arena lavada	14	55.270	773.780	60.000	840.000	57.137	799.918
.	Cordon de mampostería de 0.15	62	20.670	1.281.540	35.000	2.170.000	22.148	1.373.176
.	Vallado de protección H= 4 m	76	1.205.560	91.622.560	650.000	49.400.000	325.065	24.704.940

4	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	64	40.060	2.563.840	54.000	3.456.000	23.537	1.506.368
.	Relleno y Compactación	35	93.630	3.277.050	45.000	1.575.000	66.503	2.327.605
.	Contrapiso de Cascotes	545	33.310	18.153.950	40.500	22.072.500	30.614	16.684.630
.	Cordon de mampostería de 0.15	163	20.670	3.369.210	35.000	5.705.000	22.148	3.610.124
.	Piso Veredita Blanco y Negro	545	73.600	40.112.000	75.300	41.038.500	0	0
5	**Empastado tipo kavaju**	804	11.250	9.045.000	25.000	20.100.000	9.896	7.956.384
6	**Equipamientos**							
	Bancos	8	398.210	3.185.680	1.250.000	10.000.000	655.788	5.246.304
	Basureros	5	211.250	1.056.250	450.000	2.250.000	393.473	1.967.365
	Arcos y red de futbol	1	1.748.250	1.748.250	850.000	850.000	3.076.225	3.076.225
	Postes y red de voley	1	1.422.880	1.422.880	350.000	350.000	566.360	566.360
	IND. NACIONAL-NTA. SRA. DE LA ASUNCION							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	7	24.280	169.960	40.000	280.000	26.232	183.624
.	Cordon de hormigon prefabr.	204	40.060	8.172.240	54.000	11.016.000	23.537	4.801.548
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	167	12.240	2.044.080	24.776	4.137.592	23.948	3.999.316
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	167	66.950	11.180.650	59.459	9.929.653	170.505	28.474.335
2	**Parque Infantil**							
.	Casita Torre	1	5.244.750	5.244.750	7.500.000	7.500.000	11.148.396	11.148.396
.	Hamaca	2	2.913.750	5.827.500	3.500.000	7.000.000	2.623.152	5.246.304
.	Sube y Baja	1	2.331.000	2.331.000	3.500.000	3.500.000	1.573.891	1.573.891
.	Tobogan	2	1.748.250	3.496.500	1.800.000	3.600.000	1.967.364	3.934.728
.	Trepador	1	1.748.250	1.748.250	1.500.000	1.500.000	393.473	393.473
3	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	64	40.060	2.563.840	54.000	3.456.000	23.537	1.506.368
.	Relleno y Compactación	33	93.630	3.089.790	45.000	1.485.000	66.503	2.194.599
.	Contrapiso de Cascotes	573	33.310	19.086.630	40.500	23.206.500	30.614	17.541.822
.	Cordon de mampostería de 0.15	172	20.670	3.555.240	35.000	6.020.000	22.148	3.809.456
.	Piso Veredita Blanco y Negro	573	73.600	42.172.800	75.300	43.146.900	0	0
4	**Empastado tipo kavaju**	1.288	11.250	14.490.000	15.000	19.320.000	9.896	12.746.048
5	**Equipamientos**							
	Bancos	8	398.210	3.185.680	1.250.000	10.000.000	655.788	5.246.304
	Basureros	7	211.250	1.478.750	450.000	3.150.000	393.473	2.754.311
	NTA. SRA. DE LA ASUNCION-CHILE							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	4	24.280	97.120	40.000	160.000	26.232	104.928
.	Cordon de hormigon prefabr.	130	40.060	5.207.800	54.000	7.020.000	23.537	3.059.810
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	98	12.240	1.199.520	24.776	2.428.048	23.948	2.346.904
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	98	66.950	6.561.100	59.459	5.826.982	170.505	16.709.490
2	**Cancha Multiuso Existente**							
.	Vallado de protección H= 4 m	76	1.205.560	91.622.560	650.000	49.400.000	325.065	24.704.940
3	**Vereda**							
.	Provisión y colocación de Cordones	61	40.060	2.443.660	54.000	3.294.000	23.537	1.435.757
.	Relleno y Compactación	27	93.630	2.528.010	45.000	1.215.000	66.503	1.795.581
.	Contrapiso de Cascotes	523	33.310	17.421.130	40.500	21.181.500	30.614	16.011.122
.	Cordon de mampostería de 0.15	134	20.670	2.769.780	35.000	4.690.000	22.148	2.967.832
.	Piso Veredita Blanco y Negro	523	73.600	38.492.800	75.300	39.381.900	0	0
4	**Empastado tipo kavaju**	571	11.250	6.423.750	15.000	8.565.000	9.896	5.650.616
5	**Equipamientos**							
	Bancos	6	398.210	2.389.260	1.250.000	7.500.000	655.788	3.934.728
	Basureros	4	211.250	845.000	450.000	1.800.000	393.473	1.573.892
	TRAMO: CHILE -ALBERDI							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	39	24.280	946.920	40.000	1.560.000	26.232	1.023.048
.	Cordon de mampostería de 0.15	225	40.060	9.013.500	35.000	7.875.000	23.537	5.295.825
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	165	12.240	2.019.600	24.776	4.088.040	23.948	3.951.420
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	165	66.950	11.046.750	59.459	9.810.735	170.505	28.133.325
2	**Area de Estar**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	157	20.670	3.245.190	35.000	5.495.000	22.148	3.477.236
.	Contrapiso de Cascotes	220	33.310	7.328.200	40.500	8.910.000	30.614	6.735.080
.	Piso de Ho con faja de tejuelita	220	78.160	17.195.200	70.000	15.400.000	15.739	3.462.580
.	Bancos	29	398.210	11.548.090	1.250.000	36.250.000	655.788	19.017.852
.	Basureros	14	211.250	2.957.500	450.000	6.300.000	393.473	5.508.622
3	**Cancha de Futbol c/pasto sintetico**							
	Incluye movimiento de suelo, base drenante,	1	75.524.400	75.524.400	120.000.000	120.000.000	61.982.554	61.982.554
	subrasante, cesped sintetico verde, cesped							
	sintetico blanco (franjas demarcatorias), arcos,							
	red de futbol.							

4	**Gradería con muro de mamposteria de 0,30 x 1,80 c/2m**							
.	Cimiento y muro de 0.30	18	756.680	13.620.240	360.000	6.480.000	655.788	11.804.184
.	Tablón de 2.00 x 12' x 2'	54	198.140	10.699.560	80.000	4.320.000	262.315	14.165.010
5	**Vallado de Protección**							
.	Vallado de Protección H= 3 m	143	897.960	128.408.280	500.000	71.500.000	277.371	39.664.053
.	Vallado de Protección H= 1 m	55	299.320	16.462.600	180.000	9.900.000	181.984	10.009.120
6	**Area de Ejercicios Fisicos**							
.	Tabla de abdominales	5	699.300	3.496.500	450.000	2.250.000	196.736	983.680
.	Barra para brazo	2	466.200	932.400	450.000	900.000	327.894	655.788
.	Barra para saltos	0	407.930	0	450.000	0	327.894	
7	**Lumínica**							
.	Torres con 3 proyectores c/uno de 9m	10	6.048.950	60.489.500	2.000.000	20.000.000	3.410.098	34.100.980
	TRAMO: ALBERDI -14 DE MAYO							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	14	24.280	347.932	40.000	560.000	26.232	367.248
.	Cordon de mampostería de 0.15	192	40.060	7.691.520	35.000	6.720.000	23.537	4.519.104
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	143	12.240	1.754.237	24.776	3.542.968	23.948	3.424.564
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	143	66.950	9.595.274	59.459	8.502.637	170.505	24.382.215
2	**Area de Estar**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	180	20.670	3.720.600	35.000	6.300.000	22.148	3.986.640
.	Contrapiso de Cascotes	200	33.310	6.662.000	40.500	8.100.000	30.614	6.122.800
.	Piso de Ho con faja de tejuelita	200	78.160	15.632.000	90.000	18.000.000	15.739	3.147.800
.	Bancos	15	398.210	5.973.150	1.250.000	18.750.000	655.788	9.836.820
.	Basureros	12	211.250	2.535.000	450.000	5.400.000	393.473	4.721.676
3	**Cancha de Futbol c/pasto sintetico**	1	75.524.400	75.524.400	120.000	120.000	61.982.554	61.982.554
.	Incluye movimiento de suelo, base drenante,							
.	subrasante, cesped sintetico verde, cesped							
.	sintetico blanco (franjas demarcatorias), arcos,							
.	red de futbol.							
4	**Gradería con muro de mamposteria de 0,30 x 1,80 c/2m**							
.	Cimiento y muro de 0.30	18	756.680	13.620.240	360.000	6.480.000	655.788	11.804.184
.	Tablón de 2.00 x 12' x 2'	36	198.140	7.133.040	80.000	2.880.000	262.315	9.443.340
5	**Vallado de Protección**							
.	Vallado de Protección H= 3 m	36	897.960	32.326.560	500.000	18.000.000	277.371	9.985.356
.	Vallado de Protección H= 1 m	70	299.320	20.952.400	180.000	12.600.000	181.984	12.738.880
6	**Area de Ejercicios Fisicos**							
.	Tabla de abdominales	5	699.300	3.496.500	450.000	2.250.000	196.736	983.680
.	Barra para brazo	3	466.200	1.398.600	450.000	1.350.000	327.894	983.682
.	Barra para saltos	2	407.930	815.860	450.000	900.000	327.894	655.788
7	**Lumínica**							
.	Torres con 3 proyectores c/uno de 9m	4	6.048.950	24.195.800	2.000.000	8.000.000	3.410.098	13.640.392
	TRAMO: 14 DE MAYO -15 DE AGOSTO							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	20	24.280	485.600	40.000	800.000	26.232	524.640
.	Cordon de mampostería de 0.15	169	40.060	6.770.140	35.000	5.915.000	23.537	3.977.753
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	127	12.240	1.554.480	24.776	3.146.552	23.948	3.041.396
.	Regularizacion Asfaltica de 60 kg/m2	127	66.950	8.502.650	59.459	7.551.293	170.505	21.654.135
2	**Area de Estar**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	97	20.670	2.004.990	35.000	3.395.000	22.148	2.148.356
.	Contrapiso de Cascotes	311	33.310	10.359.410	40.500	12.595.500	30.614	9.520.954
.	Piso de Ho con faja de tejuelita	311	78.160	24.307.760	90.000	27.990.000	15.739	4.894.829
.	Bancos	50	398.210	19.910.500	1.250.000	62.500.000	655.788	32.789.400
.	Basureros	18	211.250	3.802.500	450.000	8.100.000	393.473	7.082.514
3	**Vallado de Protección**							
.	Vallado de Protección H= 3 m	97	897.960	87.102.120	500.000	48.500.000	277.371	26.904.987
.	Vallado de Protección H= 1 m	37	299.320	11.074.840	180.000	6.660.000	181.984	6.733.408
4	**Parque Infantil**							
.	Casita Torre	1	5.244.750	5.244.750	7.500.000	7.500.000	11.148.396	11.148.396
.	Hamaca	2	2.913.750	5.827.500	3.500.000	7.000.000	2.623.152	5.246.304
.	Sube y Baja	1	2.331.000	2.331.000	3.500.000	3.500.000	1.573.891	1.573.891
.	Tobogan	2	1.748.250	3.496.500	1.800.000	3.600.000	1.967.364	3.934.728
.	Trepador	1	1.748.250	1.748.250	1.800.000	1.800.000	393.473	393.473

	TRAMO: 15 DE AGOSTO -O´LEARY							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	24	24.280	578.350	40.000	960.000	26.232	629.568
.	Cordon de mampostería de 0.15	212	40.060	8.482.304	35.000	7.420.000	23.537	4.989.844
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	159	12.240	1.943.834	24.776	3.939.384	23.948	3.807.732
.	Regularizacion Asfáltica de 60 kg/m2	159	66.950	10.632.330	59.459	9.453.981	170.505	27.110.295
2	**Area de Estar**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	85	20.670	1.752.403	35.000	2.975.000	22.148	1.882.580
.	Contrapiso de Cascotes	226	33.310	7.530.725	40.500	9.153.000	30.614	6.918.764
.	Piso de Ho con faja de tejuelita	226	78.160	17.670.413	90.000	20.340.000	15.739	3.557.014
.	Bancos	50	398.210	19.910.500	1.250.000	62.500.000	655.788	32.789.400
.	Basureros	18	211.250	3.802.500	450.000	8.100.000	393.473	7.082.514
3	**Cancha de Futbol c/pasto sintetico**	1	75.524.400	75.524.400	120.000.000	120.000.000	61.982.554	61.982.554
.	Incluye movimiento de suelo, base drenante,							
.	subrasante, cesped sintetico verde, cesped							
.	sintetico blanco (franjas demarcatorias), arcos,							
.	red de futbol.							
4	**Gradería con muro de mamposteria de 0,30 x 1,80 c/2m**							
.	Cimiento y muro de 0.30	6	756.680	4.540.080	360.000	2.160.000	655.788	3.934.728
.	Tablón de 2.00 x 12' x 2'	24	198.140	4.755.360	80.000	1.920.000	262.315	6.295.560
5	**Vallado de Protección**							
.	Vallado de Protección H= 3 m	120	897.960	107.755.200	500.000	60.000.000	277.371	33.284.520
.	Vallado de Protección H= 1 m	24	299.320	7.183.680	180.000	4.320.000	181.984	4.367.616
6	**Cancha de Voley de playa**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	46	20.670	950.820	35.000	1.610.000	22.148	1.018.808
.	Arena lavada	20	55.270	1.105.400	60.000	1.200.000	57.137	1.142.740
.	Postes y Red	1	1.422.880	1.422.880	300.000	300.000	566.360	566.360
7	**Lumínica**							
.	Torres con 3 proyectores c/uno de 9m	6	6.048.950	36.293.700	2.000.000	12.000.000	3.410.098	20.460.588
	TRAMO: O´LEARY -AYOLAS							
1	**Ciclovia**							
.	Excavación de suelo	15	24.280	364.200	40.000	600.000	26.232	393.480
.	Cordon de mampostería de 0.15	72	40.060	2.884.320	35.000	2.520.000	23.537	1.694.664
.	Contrapiso de Triturada 5 cm	98	12.240	1.199.520	24.776	2.428.048	23.948	2.346.904
.	Regularizacion Asfáltica de 60 kg/m2	98	66.950	6.561.100	59.459	5.826.982	170.505	16.709.490
2	**Area de Estar**							
.	Cordon de mampostería de 0.15	107	20.670	2.211.690	35.000	3.745.000	22.148	2.369.836
.	Contrapiso de Cascotes	308	33.310	10.259.480	40.500	12.474.000	30.614	9.429.112
.	Piso de Ho con faja de tejuelita	308	78.160	24.073.280	90.000	27.720.000	15.739	4.847.612
.	Bancos	19	398.210	7.565.990	1.250.000	23.750.000	655.788	12.459.972
.	Basureros	12	211.250	2.535.000	450.000	5.400.000	393.473	4.721.676
.	Demolición piso y contrapiso	40	12.140	485.600	10.000	400.000	6.558	262.320
3	**Cancha de Futbol c/pasto sintetico**	1	75.524.400	75.524.400	120.000.000	120.000.000	61.982.554	61.982.554
.	Incluye movimiento de suelo, base drenante,							
.	subrasante, cesped sintetico verde, cesped							
.	sintetico blanco (franjas demarcatorias), arcos,							
.	red de futbol.							
4	**Gradería con muro de mamposteria de 0,30 x 1,80 c/2m**							
.	Cimiento y muro de 0.30	0	756.680	0	360.000	0	655.788	0
.	Tablón de 2.00 x 12' x 2'	0	198.140	0	360.000	0	262.315	0
5	**Vallado de Protección**							
.	Vallado de Protección H= 3 m	116	897.960	104.163.360	500.000	58.000.000	277.371	32.175.036
.	Vallado de Protección H= 1 m	17	299.320	5.088.440	180.000	3.060.000	181.984	3.093.728
6	**Cancha de Voley de playa**							

.	Cordon de mampostería de 0.15	0	20.670	0	35.000	0	22.148	0
.	Arena lavada	0	55.270	0	60.000	0	57.137	0
.	Red	0	1.422.880	0	150.000	0		0
7	**Parque Infantil**							
.	Casita Torre	1	5.244.750	5.244.750	7.500.000	7.500.000	11.148.396	11.148.396
.	Hamaca	2	2.913.750	5.827.500	3.500.000	7.000.000	2.623.152	5.246.304
.	Sube y Baja	1	2.331.000	2.331.000	3.500.000	3.500.000	1.573.891	1.573.891
.	Tobogan	2	1.748.250	3.496.500	1.800.000	3.600.000	1.967.364	3.934.728
.	Trepador	1	1.748.250	1.748.250	1.800.000	1.800.000	393.473	393.473
8	**Lumínica**							
.	Tipo alumbrado público de 2 brazos	4	2.913.750	11.655.000	2.000.000	8.000.000	1.179.934	4.719.736
	PrecioTotal			**3.580.202.441**		**3.589.937.740**		**2.342.374.901**

Firma del Responsable de la UOC Nº 1
Municipalidad de Asunción