Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 25/14
"Construcción de Empedrado en Villa Cooperativa"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

CONSTRUCTORA SAN BENITO

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1,3	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	2.356,00	500	1.178.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	2.356,00	2.000	4.712.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3,1	Cordón de H° 10 x25	ml	679,00	20.000	13.580.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	2.356,00	32.900	77.512.400
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	500.000	500.000
	total				**98.482.400**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 25/14
"Construcción de Empedrado en Villa Cooperativa"

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,2	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	un	1,00	3.750.000	3.750.000
1,3	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m^2	2.356,00	1.500	3.534.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m^2	2.356,00	9.500	22.382.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
3,1	Cordón de H° 10 x25	ml	679,00	8.000	5.432.000
3,2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m^2	2.356,00	41.500	97.774.000
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	total				**134.372.000**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U O C