DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Descripción	EQUIPO SRL					INDALCO SRL				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1											
1	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 36	136.000	19	BOMPEL	BRASIL	2.584.000	117.325	19	WORKSAFE	NACIONAL	2.229.175
2	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 37	136.000	26	BOMPEL	BRASIL	3.536.000	117.325	26	WORKSAFE	NACIONAL	3.050.450
3	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 38	136.000	116	BOMPEL	BRASIL	15.776.000	117.325	116	WORKSAFE	NACIONAL	13.609.700
4	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 39	136.000	280	BOMPEL	BRASIL	38.080.000	117.325	280	WORKSAFE	NACIONAL	32.851.000
5	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 40	136.000	587	BOMPEL	BRASIL	79.832.000	117.325	587	WORKSAFE	NACIONAL	68.869.775
6	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 41	136.000	695	BOMPEL	BRASIL	94.520.000	117.325	695	WORKSAFE	NACIONAL	81.540.875
7	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 42	136.000	718	BOMPEL	BRASIL	97.648.000	117.325	718	WORKSAFE	NACIONAL	84.239.350
8	apatán de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 43	136.000	280	BOMPEL	BRASIL	38.080.000	117.325	280	WORKSAFE	NACIONAL	32.851.000
9	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 44	136.000	109	BOMPEL	BRASIL	14.824.000	117.325	109	WORKSAFE	NACIONAL	12.788.425
10	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 45	136.000	32	BOMPEL	BRASIL	4.352.000	117.325	32	WORKSAFE	NACIONAL	3.754.400
11	Zapatón de seguridad-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo eléctrico calce Nº 46	136.000	3	BOMPEL	BRASIL	408.000	117.325	3	WORKSAFE	NACIONAL	351.975
Lote 2						**389.640.000**					**336.136.125**
1	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 37	143.000	1	BOMPEL	BRASIL	143.000	107.665	1	WORKSAFE	NACIONAL	107.665
2	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 38	143.000	5	BOMPEL	BRASIL	715.000	107.665	5	WORKSAFE	NACIONAL	538.325
3	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 39	143.000	21	BOMPEL	BRASIL	3.003.000	107.665	21	WORKSAFE	NACIONAL	2.260.965
4	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 40	143.000	19	BOMPEL	BRASIL	2.717.000	107.665	19	WORKSAFE	NACIONAL	2.045.635
5	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 41	143.000	36	BOMPEL	BRASIL	5.148.000	107.665	36	WORKSAFE	NACIONAL	3.875.940
6	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 42	143.000	60	BOMPEL	BRASIL	8.580.000	107.665	60	WORKSAFE	NACIONAL	6.459.900
7	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 43	143.000	34	BOMPEL	BRASIL	4.862.000	107.665	34	WORKSAFE	NACIONAL	3.660.610
8	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 44	143.000	13	BOMPEL	BRASIL	1.859.000	107.665	13	WORKSAFE	NACIONAL	1.399.645
9	Bota de cuero con punta de acero-Par de Zapatón de Seguridad para riesgo mecánico calce Nº 45	143.000	5	BOMPEL	BRASIL	715.000	107.665	5	WORKSAFE	NACIONAL	538.325
Lote 3						**21.450.000**					**20.887.010**
1	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 36	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	2	BRANCOL	BRASIL	112.820
2	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 37	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	6	BRANCOL	BRASIL	338.460
3	Bota goma Par de Botas de lluvia calce Nº 38-	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	27	BRANCOL	BRASIL	1.523.070
4	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 39	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	83	BRANCOL	BRASIL	4.682.030
5	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 40	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	167	BRANCOL	BRASIL	9.420.470
6	Bota goma Par de Botas de lluvia calce Nº 41-	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	229	BRANCOL	BRASIL	12.917.890
7	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 42	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	308	BRANCOL	BRASIL	17.374.280
8	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 43	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	138	BRANCOL	BRASIL	7.784.580
9	Bota goma Par de Botas de lluvia calce Nº 44-	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	56	BRANCOL	BRASIL	3.158.960
10	Bota goma -Par de Botas de lluvia calce Nº 45	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	56.410	5	BRANCOL	BRASIL	282.050
Lote 4											**57.594.610**
1	Piloto Impermeable-Pilotines de lluvia Talle L	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	66.880	111	INDALCO	CHINA	7.423.680
2	Piloto Impermeable-Pilotines de lluvia Talle XL	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	66.880	746	INDALCO	CHINA	49.892.480
3	Piloto Impermeable-Pilotines de lluvia Talle XXL	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	66.880	237	INDALCO	CHINA	15.850.560
											73.166.720

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE

GUAINDUPAR S.A.					CARISMA SRL					MANGOPAR SRL				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
130.977	19	MARLUVAS	BRASIL	2.488.563	140.000	19	KADESH	BRASIL	2.660.000	165.000	19	MARLUVAS	BRASIL	3.135.000
130.977	26	MARLUVAS	BRASIL	3.405.402	140.000	26	KADESH	BRASIL	3.640.000	165.000	26	MARLUVAS	BRASIL	4.290.000
130.977	116	MARLUVAS	BRASIL	15.193.332	140.000	116	KADESH	BRASIL	16.240.000	165.000	116	MARLUVAS	BRASIL	19.140.000
130.977	280	MARLUVAS	BRASIL	36.673.560	140.000	280	KADESH	BRASIL	39.200.000	165.000	280	MARLUVAS	BRASIL	46.200.000
130.977	587	MARLUVAS	BRASIL	76.883.499	140.000	587	KADESH	BRASIL	82.180.000	165.000	587	MARLUVAS	BRASIL	96.855.000
130.977	695	MARLUVAS	BRASIL	91.029.015	140.000	695	KADESH	BRASIL	97.300.000	165.000	695	MARLUVAS	BRASIL	114.675.000
130.977	718	MARLUVAS	BRASIL	94.041.486	140.000	718	KADESH	BRASIL	100.520.000	165.000	718	MARLUVAS	BRASIL	118.470.000
130.977	280	MARLUVAS	BRASIL	36.673.560	140.000	280	KADESH	BRASIL	39.200.000	165.000	280	MARLUVAS	BRASIL	46.200.000
130.977	109	MARLUVAS	BRASIL	14.276.493	140.000	109	KADESH	BRASIL	15.260.000	165.000	109	MARLUVAS	BRASIL	17.985.000
130.977	32	MARLUVAS	BRASIL	4.191.264	140.000	32	KADESH	BRASIL	4.480.000	165.000	32	MARLUVAS	BRASIL	5.280.000
130.977	3	MARLUVAS	BRASIL	392.931	140.000	3	KADESH	BRASIL	420.000	165.000	3	MARLUVAS	BRASIL	495.000
				375.249.105					**401.100.000**					**472.725.000**
140.635	1	MARLUVAS	BRASIL	140.635	155.000	1	KADESH	BRASIL	155.000	135.000	1	MARLUVAS	BRASIL	135.000
140.635	5	MARLUVAS	BRASIL	703.175	155.000	5	KADESH	BRASIL	775.000	135.000	5	MARLUVAS	BRASIL	675.000
140.635	21	MARLUVAS	BRASIL	2.953.335	155.000	21	KADESH	BRASIL	3.255.000	135.000	21	MARLUVAS	BRASIL	2.835.000
140.635	19	MARLUVAS	BRASIL	2.672.065	155.000	19	KADESH	BRASIL	2.945.000	135.000	19	MARLUVAS	BRASIL	2.565.000
140.635	36	MARLUVAS	BRASIL	5.062.860	155.000	36	KADESH	BRASIL	5.580.000	135.000	36	MARLUVAS	BRASIL	4.860.000
140.635	60	MARLUVAS	BRASIL	8.438.100	155.000	60	KADESH	BRASIL	9.300.000	135.000	60	MARLUVAS	BRASIL	8.100.000
140.635	34	MARLUVAS	BRASIL	4.781.590	155.000	34	KADESH	BRASIL	5.270.000	135.000	34	MARLUVAS	BRASIL	4.590.000
140.635	13	MARLUVAS	BRASIL	1.828.255	155.000	13	KADESH	BRASIL	2.015.000	135.000	13	MARLUVAS	BRASIL	1.755.000
140.635	5	MARLUVAS	BRASIL	703.175	155.000	5	KADESH	BRASIL	775.000	135.000	5	MARLUVAS	BRASIL	675.000
				27.283.190					**30.070.000**					**26.190.000**
89.067	2	PAMPERO	ARGENTINA	178.134	72.500	2	INNPRO	BRASIL	145.000	66.000	2	FUJIWARA	BRASIL	132.000
89.067	6	PAMPERO	ARGENTINA	534.402	72.500	6	INNPRO	BRASIL	435.000	66.000	6	FUJIWARA	BRASIL	396.000
89.067	27	PAMPERO	ARGENTINA	2.404.809	72.500	27	INNPRO	BRASIL	1.957.500	66.000	27	FUJIWARA	BRASIL	1.782.000
89.067	83	PAMPERO	ARGENTINA	7.392.561	72.500	83	INNPRO	BRASIL	6.017.500	66.000	83	FUJIWARA	BRASIL	5.478.000
89.067	167	PAMPERO	ARGENTINA	14.874.189	72.500	167	INNPRO	BRASIL	12.107.500	66.000	167	FUJIWARA	BRASIL	11.022.000
89.067	229	PAMPERO	ARGENTINA	20.396.343	72.500	229	INNPRO	BRASIL	16.602.500	66.000	229	FUJIWARA	BRASIL	15.114.000
89.067	308	PAMPERO	ARGENTINA	27.432.636	72.500	308	INNPRO	BRASIL	22.330.000	66.000	308	FUJIWARA	BRASIL	20.328.000
89.067	138	PAMPERO	ARGENTINA	12.291.246	72.500	138	INNPRO	BRASIL	10.005.000	66.000	138	FUJIWARA	BRASIL	9.108.000
89.067	56	PAMPERO	ARGENTINA	4.987.752	72.500	56	INNPRO	BRASIL	4.060.000	66.000	56	FUJIWARA	BRASIL	3.696.000
89.067	5	PAMPERO	ARGENTINA	445.335	72.500	5	INNPRO	BRASIL	362.500	66.000	5	FUJIWARA	BRASIL	330.000
				90.937.407					**74.022.500**					**67.386.000**
90.067	111	SEGUFER	ARGENTINA	9.997.437	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	145.000	111	LEROUP	BRASIL	16.095.000
90.067	746	SEGUFER	ARGENTINA	67.189.982	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	145.000	746	LEROUP	BRASIL	108.170.000
90.067	237	SEGUFER	ARGENTINA	21.345.879	NO COTIZA	-	-	-	NO COTIZA	145.000	237	LEROUP	BRASIL	34.365.000
				98.533.298										**158.630.000**

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Publicas
DCP - UOC - ANDE