CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 29/2022 ACONCIONAMIENTO DE AREAS ABIERTAS EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - ID 407899

							OFERTA N° 1				OFERTA N° 2			
							ALEJANDRO PEREZ HERAS				ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total		Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	
						1.283.525.419				1.373.000.000				1.374.831.763
1	PLAZA DE LAS BANDERAS - TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1											
1.1	REMOCION DE BARANDA EXISTENTE	Metros	9	192.265	1.730.385		6,97 %	205.668	1.851.012		8,83 %	209.250	1.883.250	
1.2	REMOCION DE CORDONES EXISTENTE	Metros	131,8	91.357	12.040.853		6,97 %	97.726	12.880.287		9,35 %	99.900	13.166.820	
1.3	REMOCION DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE	Metros	4	429.483	1.717.932		6,97 %	459.423	1.837.692		9,70 %	471.150	1.884.600	
1.4	REMOCION Y REUBICACION DE BASUREROS EXISTENTES	Global	1	432.793	432.793		6,97 %	462.963	462.963		9,17 %	472.500	472.500	
1.5	RETIRO Y COLOCACION NUEVAS DE REJILLAS PLUVIALES	m2	5	43.515	217.575		6,97 %	46.549	232.745		8,58 %	47.250	236.250	
1.6	REMOCION DE CAPA VEGETAL	m2	451	19.300	8.704.300		6,97 %	20.645	9.310.895		8,42 %	20.925	9.437.175	
1.7	TALA DE ARBOLES MEDIANOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	m2	1	1.414.937	1.414.937		6,97 %	1.513.575	1.513.575		9,72 %	1.552.500	1.552.500	
1.8	REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA	m2	933	9.575	8.933.475		6,97 %	10.242	9.555.786		9,97 %	10.530	9.824.490	
1.9	RELLENO Y COMPACTACION	m3	36	143.208	5.155.488		6,97 %	153.191	5.514.876		9,35 %	156.600	5.637.600	
2	PLAZA DE LAS BANDERAS - OBRAS CIVILES	Global	1											
2.1	CONSTRUCCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES P/ CANTO RODADO	m2	160	64.780	10.364.800		6,97 %	69.296	11.087.360		8,37 %	70.200	11.232.000	
2.2	CONSTRUCCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES P/ CAMINEROS	m2	245	64.790	15.873.550		6,97 %	69.307	16.980.215		8,35 %	70.200	17.199.000	
2.3	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE H° A°, CON ACABADO LISO	m2	215	212.015	45.583.225		6,97 %	226.795	48.760.925		8,25 %	229.500	49.342.500	
2.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON SIMPLE	ml	115	103.358	11.886.170		6,97 %	110.563	12.714.745		-1,39 %	101.925	11.721.375	
2.5	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN H° A°, ACABADO RUGOSO	m2	152	256.750	39.026.000		6,97 %	274.648	41.746.496		5,16 %	270.000	41.040.000	
2.6	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE HORMIGON ARMADO	m2	27,9	537.661	15.000.742		6,97 %	575.142	16.046.462		9,22 %	587.250	16.384.275	
2.7	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN H° A°	m2	30	405.514	12.165.420		6,97 %	433.783	13.013.490		8,20 %	438.750	13.162.500	
2.8	CONSTRUCCION DE PILAR DE0.45x0.45x1.70 M PARA INSTALACION DE TOMAS	Unidad	1	1.172.516	1.172.516		6,97 %	1.254.253	1.254.253		9,96 %	1.289.250	1.289.250	
2.9	CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA METÁLICA CON ENTRAMADO DE CORREAS 100X40X2, INCLUYE PINTURA	m2	67	771.533	51.692.711		6,97 %	825.318	55.296.306		8,49 %	837.000	56.079.000	
2.10	CONSTRUCCIÓN DE BASES EN H° A° PARA MASTILES DE BANDERAS	Unidad	18	382.164	6.878.952		6,97 %	408.805	7.358.490		9,86 %	419.850	7.557.300	
2.11	INSTALACIÓN DE MÁSTILES	Unidad	18	185.920	3.346.560		6,97 %	198.881	3.579.858		8,92 %	202.500	3.645.000	
2.12	PINTURA REFLECTIVA EN CORDONES DE HORMIGON	Metros	115	77.593	8.923.195		6,97 %	83.002	9.545.230		9,96 %	85.320	9.811.800	
2.13	PINTURA REFLECTIVA EN SUPERFICIES PEATONALES Y VEHICULARES (SIMBOLOS)	m2	9	90.623	815.607		6,97 %	96.940	872.460		8,00 %	97.875	880.875	
3	PLAZA DE LAS BANDERAS - INSTALACIONES GENERALES	Global	1											
3.1	ACOMETIDA ELECTRICA	Unidad	1	1.910.005	1.910.005		6,97 %	2.043.155	2.043.155		9,55 %	2.092.500	2.092.500	
3.2	LINEA MONOFASICA SUBTERRANEA	Metros	90	68.525	6.167.250		6,97 %	73.302	6.597.180		-1,50 %	67.500	6.075.000	
3.3	FAROLA DE PISO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN	Unidad	9	355.246	3.197.214		6,97 %	380.011	3.420.099		8,69 %	386.100	3.474.900	
3.4	ALUMBRADO PULICO LED SOLAR 100W LUZ FRIA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN	Unidad	4	1.359.310	5.437.240		6,97 %	1.454.070	5.816.280		9,84 %	1.493.100	5.972.400	
3.5	REFLECTOR LED 30 W	Unidad	2	456.314	912.628		6,97 %	488.124	976.248		9,17 %	498.150	996.300	
3.6	CAÑO DE 1/2" AGUA CORRIENTE	Metros	60	121.004	7.260.240		6,97 %	129.439	7.766.340		8,78 %	131.625	7.897.500	
3.7	CANILLA DE PATIO DE 1/2" CON PICO PARA MANGUERA DE 3/4"	Unidad	2	249.530	499.060		6,97 %	266.925	533.850		8,20 %	270.000	540.000	
3.8	TOMA SCHUCKO	Unidad	4	433.302	1.733.208		6,97 %	463.508	1.854.032		9,36 %	473.850	1.895.400	
3.9	ACCESORIOS EN GENERAL	Global	1	371.269	371.269		6,97 %	397.151	397.151		9,09 %	405.000	405.000	
3.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES 45x45	Unidad	3	825.442	2.476.326		6,97 %	882.985	2.648.955		9,58 %	904.500	2.713.500	
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES 22x190	Unidad	2	1.611.214	3.222.428		6,97 %	1.723.534	3.447.068		9,76 %	1.768.500	3.537.000	
4	PLAZA DE LAS BANDERAS - JARDINERÍA	Global	1											
4.1	CESPED KAVAJU PANES	m2	236,42	34.248	8.096.912		6,97 %	36.635	8.661.247		9,58 %	37.530	8.872.843	
4.2	PALMERA SYAGRUS ROMANZOFFIANA, PINDO	Unidad	12	1.754.997	21.059.964		6,97 %	1.877.341	22.528.092		9,23 %	1.917.000	23.004.000	
4.3	MARANTA LEUCONERA (Zapitos) por unidad	Unidad	12	29.623	355.476		6,97 %	31.688	380.256		9,37 %	32.400	388.800	
4.4	IRIS EN MACETA	Unidad	6	92.176	553.056		6,97 %	98.602	591.612		9,99 %	101.385	608.310	
4.5	SANTA RITA ENANA	Unidad	12	96.019	1.152.228		6,97 %	102.713	1.232.556		9,67 %	105.300	1.263.600	
4.6	JAZMIN DEL CIELO (AZUL Y BLANCO)	Unidad	12	82.169	986.028		6,97 %	87.897	1.054.764		8,44 %	89.100	1.069.200	
4.7	CORALITOS X UNIDAD	Unidad	24	51.358	1.232.592		6,97 %	54.938	1.318.512		9,09 %	56.025	1.344.600	
4.8	MALVON X UNIDAD	Unidad	12	23.743	284.916		6,97 %	25.398	304.776		8,03 %	25.650	307.800	
4.9	LANTANA RASTRERA (VERBENA) MORADA O LILA	Unidad	6	67.044	402.264		6,97 %	71.718	430.308		8,73 %	72.900	437.400	
4.10	PENACHO	Unidad	6	56.696	340.176		6,97 %	60.648	363.888		8,34 %	61.425	368.550	
4.11	ALEGRIA DEL HOGAR X UNIDAD	Unidad	18	55.785	1.004.130		6,97 %	59.674	1.074.132		8,90 %	60.750	1.093.500	
4.12	TIERRA ABONADA X 15KG	Unidad	60	33.985	2.039.100		6,97 %	36.354	2.181.240		9,24 %	37.125	2.227.500	
4.13	MANO DE OBRA Y DIRECCIÓN	Global	1	7.398.495	7.398.495		6,97 %	7.914.257	7.914.257		9,48 %	8.100.000	8.100.000	
5	PLAZA DE LAS BANDERAS - MOBILIARIO URBANO	Global	1											
5.1	MUEBLES DE HORMIGÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES.	Unidad	12	4.130.431	49.565.172		6,97 %	4.418.370	53.020.440		9,49 %	4.522.500	54.270.000	

Abog. ... DE LA UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 29/2022 ACONCIONAMIENTO DE AREAS ABIERTAS EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - ID 407899

						OFERTA N° 1			OFERTA N° 2		
						ALEJANDRO PEREZ HERAS			ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
5.2	BASUREROS ECOLOGICOS METALICOS: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN: PARA 4 MATERIALES	Unidad	1	3.376.536	3.376.536	6,97 %	3.611.920	3.611.920	9,95 %	3.712.500	3.712.500
5.3	SEÑALIZACION VERTICAL: MAPAS PARA LOS PEATONES	Unidad	3	2.640.202	7.920.606	6,97 %	2.824.255	8.472.765	8,66 %	2.868.750	8.606.250
6	PLAZA DE LAS BANDERAS - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
6.1	LIMPIEZA DEL AREA	m2	135	11.216	1.514.160	6,97 %	11.998	1.619.730	9,53 %	12.285	1.658.475
7	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 1 BLOQUE ESTE - OBRAS CIVILES	Global	1								
7.1	PINTURA EN PERGOLAS METALICAS EXISTENTES EN PLAZAS INCLUYE APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN COLOR GRIS	Unidad	2	1.162.307	2.324.614	6,97 %	1.243.333	2.486.666	9,76 %	1.275.750	2.551.500
7.2	ADECUACION DE GRIFO DE AGUA	Metros	1	307.226	307.226	6,97 %	328.642	328.642	9,85 %	337.500	337.500
8	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 1 BLOQUE ESTE - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
8.1	LIMPIEZA DEL AREA	m2	90	11.173	1.005.570	6,97 %	11.952	1.075.680	9,95 %	12.285	1.105.650
9	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2 ZONA TENIS DE MESA - TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1								
9.1	PREPARACION DE SUELO PARA EMPASTADO	m2	1.254	9.958	12.487.332	6,97 %	10.652	13.357.608	1,68 %	10.125	12.696.750
10	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2 ZONA TENIS DE MESA - OBRAS CIVILES	Global	1								
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	407	48.084	19.570.188	6,97 %	51.436	20.934.452	1,07 %	48.600	19.780.200
10.2	ALISADA DE CEMENTO	m2	407	40.745	16.583.215	6,97 %	43.585	17.739.095	-0,93 %	40.365	16.428.555
10.3	PREPARACION DE SUELO PARA EMPASTADO, CESPED KAVAJU PANES	m2	1.254	34.449	43.199.046	6,97 %	36.850	46.209.900	8,94 %	37.530	47.062.620
10.4	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO PEATONAL CAMINERO - PLAZA 2x2 mts.	m3	0,6	3.509.087	2.105.452	6,97 %	3.753.711	2.252.227	9,64 %	3.847.500	2.308.500
10.5	PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE H°A° 2x1,80x0,10 mts. PARA CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	Unidad	11	1.118.992	12.308.912	6,97 %	1.196.999	13.166.989	8,58 %	1.215.000	13.365.000
10.6	ADECUACION DE GRIFO DE AGUA	Metros	1	307.882	307.882	6,97 %	329.344	329.344	9,62 %	337.500	337.500
10.7	PODA DE ARBOLES	Unidad	10	719.412	7.194.120	6,97 %	769.563	7.695.630	8,84 %	783.000	7.830.000
10.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA 4ta. PARA LA PLAZA	Tonelada	45,61	63.644	2.902.803	6,97 %	68.081	3.105.174	8,18 %	68.850	3.140.249
10.9	LIJADO PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EN COLOR BEIGE PARA ASIENTOS DE MADERAS	m2	6,72	58.774	394.961	6,97 %	62.871	422.493	9,79 %	64.530	433.642
10.10	PINTURA PARA MEDIA SOMBRA METALICA INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE EN COLOR VERDE MUSGO O SIMILAR.	m2	20	47.226	944.520	6,97 %	50.518	1.010.360	8,63 %	51.300	1.026.000
11	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2 ZONA TENIS DE MESA - INSTALACIONES GENERALES	Global	1								
11.1	ALUMBRADO PUBLICO LED SOLAR 100W LUZ FRIA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN	Unidad	2	1.349.697	2.699.394	6,97 %	1.443.787	2.887.574	9,02 %	1.471.500	2.943.000
12	GIMNASIO AL AIRE LIBRE 2 ZONA TENIS DE MESA - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
12.1	LIMPIEZA DEL AREA	Global	1	5.102.881	5.102.881	6,97 %	5.458.610	5.458.610	8,47 %	5.535.000	5.535.000
13	ACCESO PEATONAL Y TRAZADO VEHICULAR - OBRAS CIVILES REMOCION	Global	1								
13.1	REMOCION DE CANTO RODADO EXISTENTE	m2	50	16.680	834.000	6,97 %	17.843	892.150	9,26 %	18.225	911.250
13.2	REMOCION DE CAMINEROS EXISTENTE DE H°	m2	85	39.120	3.325.200	6,97 %	41.847	3.556.995	8,70 %	42.525	3.614.625
13.3	LIMPIEZA DEL AREA	m2	135	11.348	1.531.980	6,97 %	12.139	1.638.765	8,26 %	12.285	1.658.475
14	ACCESO PEATONAL Y TRAZADO VEHICULAR - OBRAS CIVILES CONSTRUCCION	Global	1								
14.1	REPARACION DE PISO CANTO RODADO	m2	50	178.215	8.910.750	6,97 %	190.639	9.531.950	9,84 %	195.750	9.787.500
14.2	CONSTRUCCION DE CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES	m2	204	63.724	12.999.696	6,97 %	68.166	13.905.864	9,95 %	70.065	14.293.260
14.3	CONSTRUCCIÓN DE CANTERO LADRILLO REVOCADO	m2	141	253.389	35.727.849	6,97 %	271.053	38.218.473	9,22 %	276.750	39.021.750
14.4	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE H° A°, CON ACABADO LISO.	m2	154	210.790	32.461.660	6,97 %	225.485	34.724.690	8,88 %	229.500	35.343.000
14.5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON SIMPLE	Metros	2,5	93.355	233.388	6,97 %	99.863	249.658	9,18 %	101.925	254.813
14.6	BARANDA METALICA DE PROTECCION PERIMETRAL	ml	140	367.446	51.442.440	6,97 %	393.061	55.028.540	9,85 %	403.650	56.511.000
14.7	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN H° A° 1,20 x 2	m2	12	402.589	4.831.068	6,97 %	430.654	5.167.848	8,98 %	438.750	5.265.000
14.8	RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	95	136.874	13.003.030	6,97 %	146.416	13.909.520	8,49 %	148.500	14.107.500
14.9	CESPED KAVAJU PANES	m2	95	34.336	3.261.920	6,97 %	36.730	3.489.350	9,30 %	37.530	3.565.350
15	ACCESO PEATONAL Y TRAZADO VEHICULAR - CIRCULACION VEHICULAR	Global	1								
15.1	EMPEDRADO	m2	1.527	80.892	123.522.084	6,97 %	86.531	132.132.837	-0,70 %	80.325	122.656.275
15.2	REMOCION Y REPOSICION DE CIRCULACION VEHICULAR TIPO ADOQUIN TRABADO	m2	425,2	171.699	73.006.415	6,97 %	183.668	78.095.634	9,29 %	187.650	79.788.780
15.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON SIMPLE	ml	227	103.358	23.462.266	6,97 %	110.563	25.097.801	-1,39 %	101.925	23.136.975
16	ACCESO PEATONAL Y TRAZADO VEHICULAR - MOBILIARIO URBANO	Global	1								
16.1	BASUREROS ECOLÓGICOS METALICOS: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIÓN: PARA 4 MATERIALES	Unidad	10	3.207.064	32.070.640	6,97 %	3.430.634	34.306.340	9,45 %	3.510.000	35.100.000
17	ACCESO PEATONAL Y TRAZADO VEHICULAR - PINTURA DE CORDONES	Global	1								
17.1	PARA PLAZA VEHICULARES	m2	450	47.316	21.292.200	6,97 %	50.614	22.776.300	8,42 %	51.300	23.085.000
17.2	DE CALLES INTERNAS EN GENERAL	m2	450	33.538	15.092.100	6,97 %	35.876	16.144.200	8,68 %	36.450	16.402.500
18	SND COMPLEJO FEDERACIONES (BLOQUE ESTE) - TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1								

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
- Presidencia de la República

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 29/2022 ACONCIONAMIENTO DE AREAS ABIERTAS EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - ID 407899

						OFERTA N° 1			OFERTA N° 2		
						ALEJANDRO PEREZ HERAS			ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
18.1	REMOCION DE ENREJADO PERIMETRAL	m2	7,35	67.194	493.876	6,97 %	71.878	528.303	9,50 %	73.575	540.776
19	SND COMPLEJO FEDERACIONES (BLOQUE ESTE) - OBRAS CIVILES	Global	1								
19.1	BARANDA METALICA DE PROTECCION PERIMETRAL	ml	95	602.507	57.238.165	6,97 %	644.509	61.228.355	9,23 %	658.125	62.521.875
19.2	REJILLA METALICA CORRIDA ANCHO 0,30	ml	70	355.378	24.876.460	6,97 %	380.152	26.610.640	9,02 %	387.450	27.121.500
19.3	CONSTRUCCION DE RAMPA EN H° A°	m2	6	404.874	2.429.244	6,97 %	433.098	2.598.588	8,37 %	438.750	2.632.500
19.4	PROVISION Y COLOCACION DE PORTON METALICO 3,00 X 2,45 MTS. DE ABRIR DE DOS HOJAS CON CERRADURA	Global	1	5.107.418	5.107.418	6,97 %	5.463.464	5.463.464	9,69 %	5.602.500	5.602.500
19.5	PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA	Global	1	1.446.372	1.446.372	6,97 %	1.547.200	1.547.200	8,27 %	1.566.000	1.566.000
20	SND COMPLEJO FEDERACIONES (BLOQUE ESTE) - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
20.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad	1	1.900.657	1.900.657	6,97 %	2.033.154	2.033.154	7,96 %	2.052.000	2.052.000
21	SND PARQUE INFANTIL - TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1								
21.1	PREPARACION DE SUELO PARA EMPASTADO, CESPED KAVAJU PANES	m2	881	9.198	8.103.438	6,97 %	9.839	8.668.159	9,78 %	10.098	8.896.338
22	SND PARQUE INFANTIL - OBRAS CIVILES CONSTRUCCION	Global	1								
22.1	CONTRAPISO DE CASCOTES CERAMICOS	m2	233,6	47.084	10.998.822	6,97 %	50.366	11.765.498	-2,51 %	45.900	10.722.240
22.2	BASE DE ALISADA DE CEMENTO, PARA COLOCACION DE PISO DE CAUCHO	m2	233,6	40.745	9.518.032	6,97 %	43.585	10.181.456	-0,93 %	40.365	9.429.264
22.3	PISO DE CAUCHO PARA JUEGOS	m2	233,6	399.756	93.383.002	6,97 %	427.624	99.892.966	8,07 %	432.000	100.915.200
22.4	EMPASTADO, INCLUYE PLANTADO Y ABONADO, CESPED KAVAJU PANES	m2	881	55.934	49.277.854	6,97 %	59.833	52.712.873	9,82 %	61.425	54.115.425
22.5	ARENA LAVADA	m3	8,5	219.190	1.863.115	6,97 %	234.470	1.992.995	9,63 %	240.300	2.042.550
22.6	PISO DE ADOQUIN TRABADO	m2	120	163.861	19.663.320	6,97 %	175.284	21.034.080	8,75 %	178.200	21.384.000
22.7	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	ml	26,5	103.358	2.738.987	6,97 %	110.563	2.929.920	-1,39 %	101.925	2.701.013
23	SND PARQUE INFANTIL - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
23.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1	2.820.602	2.820.602	6,97 %	3.017.230	3.017.230	9,13 %	3.078.000	3.078.000
24	SND ENTRADA HOTEL DEPORTISTA ROGA - TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1								
24.1	REMOCION Y RETIRO DE ALISADA DE CEMENTO EN MAL ESTADO	m2	10	18.423	184.230	6,97 %	19.707	197.070	9,92 %	20.250	202.500
25	SND ENTRADA HOTEL DEPORTISTA ROGA - OBRAS CIVILES	Global	1								
25.1	ALISADA DE CEMENTO	m2	15	40.745	611.175	6,97 %	43.585	653.775	-0,93 %	40.365	605.475
26	SND ENTRADA HOTEL DEPORTISTA ROGA - LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Global	1								
26.1	LIMPIEZA DE OBRA	Global	1	877.984	877.984	7,06 %	939.941	939.941	7,63 %	945.000	945.000
					1.283.525.413		Total	1.373.000.000	1.373.000.000	Total	1.374.831.763	1.374.831.763
							OFERTA EN PLANILLA	1.373.000.000		OFERTA EN PLANILLA	1.374.831.763

Abog. Jorge Mella Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República