DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	CONSTRUCCION SAN AGUSTIN			
		Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO				
ITEM 1	**Construcción de Puente de 6 metros de Longitud, 5,60 metros de Ancho y 2,40 metros de Altura en la Compañía Colonia Takuare'e del Distrito de Borja**	**1**	**1**		
1.2	**TRABAJOS PRELIMINARES:**				
	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1	39.250.376	39.250.376
1.2	**Cartel de Obra**	un	1	2.510.283	2.510.283
1.3	**INSTALACIÓN DE OBRA:**				-
	Replanteo y marcación de obra	m2	54	194.760	10.517.040
1.4	**FUNDACIONES:**				-
	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	40	812.500	32.500.000
1.5	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:**				-
	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	19	1.400.600	26.611.400
	b. Losa maciza o plataforma	m3	12	1.403.200	16.838.400
	c. Guardarruedas y barandas	m3	5	1.350.500	6.752.500
1.6	**Relleno y compactación de suelo**	m3	260	45.906	11.935.560
1.7	**Pinturas y señalizaciones varias**	m2	24	7.725	185.400
1.8	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1	6.019.460	6.019.460
	TOTAL				**153.120.419**
ITEM 2	**Construcción de Puente de 6 metros de Longitud, 5,60 metros de Ancho y 2,40 metros de Altura en la Compañía Valle Pe del Distrito de Borja**	**1**	**1**		
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1	39.250.376	39.250.376
2.2	**Cartel de Obra**	un	1	2.510.283	2.510.283
2.3	**INSTALACIÓN DE OBRA**				-
	Replanteo y marcación de obra	m2	54	194.760	10.517.040
2.4	**FUNDACIONES**				-
	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	40	812.500	32.500.000
2.5	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				-
	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	19	1.400.600	26.611.400

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRÁ · CULTIVANDO TRADICIONES

Ing. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

	b. Losa maciza o plataforma	m3	12	1.403.200	16.838.400
	c. Guardarruedas y barandas	m3	5	1.350.500	6.752.500
2.6	**Relleno y compactación de suelo**	m3	260	45.906	11.935.560
2.7	**Pinturas y señalizaciones varias**	m2	24	7.725	185.400
2.8	**Limpieza final y retiro de materiales sobrantes**	Global	1	6.019.460	6.019.460
	TOTAL				**153.120.419**
ITEM 3	**Construcción de Puente de 6 metros de Longitud, 5,60 metros de Ancho y 2,40 metros de Altura en la Compañía Valle Pe del Distrito de Borja**	**1**	**1**		
3.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				-
	Señalización y clausura de zona de obras	Global	1	76.870.376	76.870.376
3.2	**Cartel de Obra**	un	1	2510283	2.510.283
3.3	**INSTALACIÓN DE OBRA**				-
	Replanteo y marcación de obra	m2	95	199360	18.939.200
3.4	**FUNDACIONES**				-
	Contrafuerte y aleros de Piedra Bruta Colocada	m3	54	906500	48.951.000
3.5	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				-
	a. Vigas (VA-VL-VI)	m3	36	1548600	55.749.600
	b. Losa maciza o plataforma	m3	17	1517200	25.792.400
	c. Guardarruedas y barandas	m3	7	1464500	10.251.500
3.6	**Relleno y compactación de suelo**	m3	295	139710	41.214.450
3.7	**Pinturas y señalizaciones varias**	m2	24	7725	185.400
3.8		Global	1	5768660	5.768.660
				TOTAL	**286.232.869**
				TOTAL GENERAL	**592.473.707**

Rersponsable U.O.C.

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.