4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA-NRO1479418**

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la oferta presentada y su comparativo con los precios referenciales, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	PROYEC S.A.E.	
					Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	Modulo Interbus - COMPONENTES ELECTRICOS	7.623.072	1	0	7.623.072	7.623.072
2	Terminal IBSIL 24BK-T/U-PAC	8.075.544	1	0	8.075.544	8.075.544
3	Entrada digital IBIL 24 32/HD-PAC	7.540.860	1	0	7.540.860	7.540.860
4	Salida Digital IBIL 24 32/HD	8.253.840	1	0	8.253.840	8.253.840
5	Entrada analógica IBIL 2/SF	7.636.944	1	0	7.636.944	7.636.944
6	Entrada analógica IBIL	18.235.152	1	0	18.235.152	18.235.152
7	Entrada analógica IBIL SGI2	14.574.372	1	0	14.574.372	14.574.372
8	Interruptor de limite	1.713.804	1	0	1.713.804	1.713.804
9	Celda de carga	5.127.744	1	0	5.127.744	5.127.744
10	Sensor de temperatura	1.892.100	1	0	1.892.100	1.892.100
11	Sensor de presión 0-1bar	5.347.248	1	0	5.347.248	5.347.248
12	Interruptor de velocidad	8.363.592	1	0	8.363.592	8.363.592
13	Fuente de alimentación	6.526.368	1	0	6.526.368	6.526.368
14	Relé de tiempo 0.05s-60h	1.837.224	1	0	1.837.224	1.837.224
15	Relé 230V AC	493.680	1	0	493.680	493.680
16	Sensor de temperatura	2.934.132	1	0	2.934.132	2.934.132
17	Termostato 20-230ºC	15.739.824	1	0	15.739.824	15.739.824
18	Sensor de temperatura 1	1.480.836	1	0	1.480.836	1.480.836
19	Sensor de temperatura 2	13.696.968	1	0	13.696.968	13.696.968
20	Interruptor de proximidad	1.617.924	1	0	1.617.924	1.617.924
21	Instrumento de medición	15.890.784	1	0	15.890.784	15.890.784
22	Interruptor de protección del motor	740.316	1	0	740.316	740.316

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

23	Relé de control FI MFR	8.884.608	1	0	8.884.608	8.884.608
24	Transductor in 5A out 0-20mA	10.516.200	1	0	10.516.200	10.516.200
25	Transformador de corriente 25/5A	2.344.572	1	0	2.344.572	2.344.572
26	Sensor de protección del motor	3.002.676	1	0	3.002.676	3.002.676
27	Transductor MCR-T-UI-E Fe-CuNI	7.458.852	1	0	7.458.852	7.458.852
28	Termostato 0-200ºC	3.263.184	1	0	3.263.184	3.263.184
29	Controlador de limite TB/TW 4-20mA	10.996.008	1	0	10.996.008	10.996.008
30	Modulo de extensión EMMOD202	9.857.892	1	0	9.857.892	9.857.892
31	Termostato 0-200ºC	19.057.884	1	0	19.057.884	19.057.884
32	Termómetro 0-160ºC	4.250.340	1	0	4.250.340	4.250.340
33	Cable de ignición	671.772	1	0	671.772	671.772
34	Protección del motor	41.208	1	0	41.208	41.208
35	Monitor de presión	11.174.304	1	0	11.174.304	11.174.304
36	Regulador de presión de gas	2.152.608	1	0	2.152.608	2.152.608
37	Transformador de ignicion	4.058.376	1	0	4.058.376	4.058.376
38	Ignitor de gas	21.457.332	1	0	21.457.332	21.457.332
39	Sensor de llama FFS06	13.606.800	1	0	13.606.800	13.606.800
40	Boquilla de aire comprimido	11.338.728	1	0	11.338.728	11.338.728
41	Placa Antidesgaste -Lateral Esquina D - MEZCLADOR	2.854.980	1	0	2.854.980	2.854.980
42	Placa Antidesgaste- Placa Central superior	822.732	1	0	822.732	822.732
43	Placa Antidesgaste-Fila Derecha inferior	483.888	1	0	483.888	483.888
44	Placa Antidesgaste- Fila Izquierda inferior	500.004	1	0	500.004	500.004
45	Placa Antidesgaste- Lateral Central	4.242.180	1	0	4.242.180	4.242.180
46	Placa Antidesgaste- Lateral central inferior	2.080.800	1	0	2.080.800	2.080.800
47	Placa Anti desgate -Lateral Esquina Izq.	2.871.096	1	0	2.871.096	2.871.096
48	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 1	741.948	1	0	741.948	741.948
49	Placa Antidesgaste-Cuerpo Central 2	838.848	1	0	838.848	838.848
50	Placa Antidesgaste -Cuerpo Central 3	935.544	1	0	935.544	935.544
51	Placa Antidesgaste -Lateral Primera Fila	1.032.240	1	0	1.032.240	1.032.240
52	Placa Antidesgaste -Lateral Segunda Fila	1.032.240	1	0	1.032.240	1.032.240
53	Placa Antidesgaste -Lateral tercera fila	1.596.912	1	0	1.596.912	1.596.912
54	Placa Antidesgaste - Lateral Cuarta Fila	1.596.912	1	0	1.596.912	1.596.912
55	Buje de brazo SW	1.661.376	1	0	1.661.376	1.661.376
56	Protección brazo agitador 1	290.292	1	0	290.292	290.292
57	Protección brazo agitador 2	290.292	1	0	290.292	290.292
58	Paleta del mezclador	596.904	1	0	596.904	596.904
59	Tornillo avellanado	96.696	1	0	96.696	96.696
60	Tuerca prisionera	4.080	1	0	4.080	4.080
61	Arandela	1.224	1	0	1.224	1.224
62	Tornillo avellanado	3.468	1	0	3.468	3.468
63	Tornillo avellanado	80.580	1	0	80.580	80.580
64	Arandela	4.080	1	0	4.080	4.080
65	Tornillo avellanado	12.648	1	0	12.648	12.648

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Ga

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

66	Placa rectangular superior 1	20.400	1	0	20.400	20.400
67	Placa rectangular superior 2	22.236	1	0	22.236	22.236
68	Bolsa de filtro - FILTRO	293.556	1	0	293.556	293.556
69	Jaula	661.368	1	0	661.368	661.368
70	Placa Antidesgaste - lateral central	3.629.364	1	0	3.629.364	3.629.364
71	Placa Antidesgaste -lateral superior	3.665.676	1	0	3.665.676	3.665.676
72	Placa Antidesgaste -lateral inferior	2.693.820	1	0	2.693.820	2.693.820
73	Placa Antidesgaste - cuerpo lateral	2.596.920	1	0	2.596.920	2.596.920
74	Placa Antidesgaste - fila central superior - ELEVADOR	2.455.752	1	0	2.455.752	2.455.752
75	Placa Antidesgaste -lateral central inferior	580.788	1	0	580.788	580.788
76	Placa Antidesgaste - cuerpo central 1	2.939.640	1	0	2.939.640	2.939.640
77	Placa Antidesgaste - fila central inferior	2.770.320	1	0	2.770.320	2.770.320
78	Engranaje	13.101.696	1	0	13.101.696	13.101.696
79	Cadena	86.452.548	1	0	86.452.548	86.452.548
80	Rodillo portante 1 - CINTA COLECTORA	822.732	1	0	822.732	822.732
81	Rodillo guía lateral	532.236	1	0	532.236	532.236
82	Rodillo portante 2	495.924	1	0	495.924	495.924
83	Rodillo guía 1	592.824	1	0	592.824	592.824
84	Rodillo guía 2	3.859.068	1	0	3.859.068	3.859.068
85	Correa de transporte	14.347.932	1	0	14.347.932	14.347.932
86	Rodillo portante - CINTA DOSIFICADORA	713.796	1	0	713.796	713.796
87	Correa de transporte	12.763.056	1	0	12.763.056	12.763.056
88	Bomba de Bitumen - 170L/min 4kW - BOMBAS PRIME 140	71.810.000	1	0	71.810.000	71.810.000
89	Bomba de combustible	39.100.000	1	0	39.100.000	39.100.000
90	MANTENIMIENTO DE AS 5.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 92, 93,94,95,96	22.000.000	1	0	22.000.000	22.000.000
91	MANTENIMIETNO DE LAS 10.000 TONELADAS - VER ANEXO C - ITEMS 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111	22.000.000	1	0	22.000.000	22.000.000
					TOTAL OFERTADO	**635.069.288**

5. DOCUMENTOS FORMALES Y ADICIONALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones:

DOCUMENTOS FORMALES	PROYEC S.A.E.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	**CUMPLE**
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GRAL. GABINETE

Lic. Marcelo Mancuello
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas