ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

llamado: CONTRATACION DIRECTA N°13/2024 - "CAMBIO DE TECHO Y PARTE ELECTRICA DEL PABELLON ANTIGUO-ESCUELA BASICA NRO. 641-EMILIO ROMERO PEREIRA ID N°439.631.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Oferente: MG CONSULTORA				Oferente: Los Andes Ingenieria SRL			
Ítem	Descripción del Bien	UND	CANT	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	Desmonte de sector de techo a reparar	m2	396	MG	PYA	9.000	3.564.000	LOS ANDES	PYA	9.001	3.564.396
2	techo termo acústica(zinc) sobre estructura existente de madera(incluye reposición de estructura dañada en caso necesario)	m2	396	MG	PYA	287.307	113.773.572	LOS ANDES	PYA	287.279	113.762.484
3	ampliacion de estructura de techo, techo de chapa de zinc, incluye columnas	m2	30	MG	PYA	236.307	7.089.210	LOS ANDES	PYA	236.091	7.082.730
4	limpieza y pintura de estructura de madera existente	m2	396	MG	PYA	21.935	8.686.260	LOS ANDES	PYA	21.783	8.626.068
5	Canaleta de chapa doblada incluye pintura	ml	74	MG	PYA	79.333	5.870.642	LOS ANDES	PYA	79.183	5.859.542
6	cenefa incluye pintura	ml	30	MG	PYA	107.667	3.230.010	LOS ANDES	PYA	107.615	3.228.450
7	Bajada de chapas doblada incluye pintura	ml	24	MG	PYA	79.333	1.903.992	LOS ANDES	PYA	79.183	1.900.392
8	desmonte de carpeta existente, cantero y piletas	m2	231,92	MG	PYA	9.450	2.191.644	LOS ANDES	PYA	9.424	2.185.614
9	relleno y compactación	m3	46,68	MG	PYA	54.667	2.551.856	LOS ANDES	PYA	54.636	2.550.408
10	contrapiso de cascote	m2	231,92	MG	PYA	32.715	7.587.263	LOS ANDES	PYA	32.600	7.560.592
11	colocación de piso bloques de hormigon	m2	231,92	MG	PYA	77.777	18.038.042	LOS ANDES	PYA	77.762	18.034.563
12	Baden de 0,80 de Hormigon	m3	2,8	MG	PYA	1.743.915	4.882.962	LOS ANDES	PYA	1.743.416	4.881.565
13	Tablero general c/ llave de corte y 12 tm c/ barra p/ fases y neutro. Y puesta a tierra	un	1	MG	PYA	274.973	274.973	LOS ANDES	PYA	274.666	274.666
14	instalacion del tablero seccional por bloque	un	2	MG	PYA	143.622	287.244	LOS ANDES	PYA	143.042	286.084

15	alimentacion de los circuito de luces	un	18	MG	PYA	70.667	1.272.006	LOS ANDES	PYA	70.624	1.271.232
16	alimentacion delos circuitos de tomas	un	10	MG	PYA	70.667	706.670	LOS ANDES	PYA	70.624	706.240
17	alimentacion circuito AA	un	1	MG	PYA	76.333	76.333	LOS ANDES	PYA	76.228	76.228
18	alimentacion de los circuitos de ventiladores	un	4	MG	PYA	154.667	618.668	LOS ANDES	PYA	154.545	618.180
19	artefactos fluorecentes de 2x40w	un	10	MG	PYA	127.778	1.277.780	LOS ANDES	PYA	128.482	1.284.820
20	atefactos fluorecente de 1x40w	un	8	MG	PYA	76.467	611.736	LOS ANDES	PYA	76.304	610.432
21	tablero TC de 6 AG	un	2	MG	PYA	127.876	255.752	LOS ANDES	PYA	127.427	254.854
22	aire acondicionado SPLIT 12.000 BTU	un	1	MG	PYA	2.546.667	2.546.667	LOS ANDES	PYA	2.641.958	2.641.958
23	ventilador de techo de 56"	ml	4	MG	PYA	49.711	198.844	LOS ANDES	PYA	490.309	1.961.236
24	Alimentacion NYY de 4 x 6 mm" al tablero existente	ml	30	MG	PYA	67.236	2.017.080	LOS ANDES	PYA	67.194	2.015.820
25	registro electrico 30x30x70	un	2	MG	PYA	206.178	412.356	LOS ANDES	PYA	206.153	412.306
26	ventanas tipo balancines incluye vidrios	m2	10,8	MG	PYA	392.262	4.236.430	LOS ANDES	PYA	392.739	4.241.581
27	Pintura interior y exterior al latex	m2	310	MG	PYA	21.984	6.815.040	LOS ANDES	PYA	21.947	6.803.570
28	Limpieza Final	gl	1	MG	PYA	1.035.795	1.035.795	LOS ANDES	PYA	1.001.000	1.001.000
29	placa de granito en pared	un	1	MG	PYA	966.667	966.667	LOS ANDES	PYA	990.000	990.000
30	Cartel de Obra (1,5x1,2) en chapa con sop. de madera	un	1	MG	PYA	848.267	848.267	LOS ANDES	PYA	849.915	849.914
							203.827.760				**205.536.926**