Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2021 ID N° 397814 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397814 N°54/2021 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	1,92	398.438	765.001	-70.312	-15,00%
1.2	Replanteo marcacion y nivelacion de la obra	M2	3.600	144,16	3.060	441.130	-540	-15,00%
1.3	Remocion de juegos infantiles existentes	UNI	275.000	2	233.750	467.500	-41.250	-15,00%
2.1	Provision y colocacion cordones de H°A° pre fabricados	ml	61.200	220,27	52.020	11.458.445	-9.180	-15,00%
2.2	Relleno con tierra gorda	M3	121.800	14,62	103.530	1.513.609	-18.270	-15,00%
2.3	Provision y colocacion colchon de arena lavada para base previa	M3	5.068	144,16	4.308	621.041	-760	-15,00%
2.4	Provision y colocacion piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	144,16	101.592	14.645.503	-17.928	-15,00%
2.5	Construccion de rampa peatonal7pend. 10 a 12 % - incluye pintura de alto trafico	M2	309.600	14,01	263.160	3.686.872	-46.440	-15,00%
2.6	Movimiento de suelo en sector de escalones de acceso	M3	62.400	1,6	53.040	84.864	-9.360	-15,00%
2.7	Contrapiso de cascotes, sector escalones y alisada incluye mat. y mano de obra	M2	50.299	1,43	42.754	61.138	-7.545	-15,00%
2.8	Provision y construccion alisada de cemento, esp: 3 cm incluye mat. y mano de obra	M2	37.800	1,43	32.130	45.946	-5.670	-15,00%
2.9	Const. de escalones de acceso de mamp. de ladrillo comun , incluye mat. y mano de obra	M2	91.768	3,33	78.003	259.750	-13.765	-15,00%
2.10	Revoque con hidrofugo de mamp. en sector de escalera de acceso, incluye mano de obra y mat.	M2	36.770	5,36	31.255	167.527	-5.515	-15,00%
2.11	Pintura de alto trafico en sector de escalones de acceso	M2	25.200	6,79	21.420	145.442	-3.780	-15,00%
2.12	Pintura de postes de alumbrado, con esmalte sintetico, incluye mat. y mano de obra	M2	35.454	14,4	30.136	433.958	-5.318	-15,00%
3.1	Colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo delgobierno municipal	UNI	1.021.032	2	867.877	1.735.754	-153.155	-15,00%
3.2	Colocacion de bancos hierro doble, con base de mamp. y cantero central/ incluye revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintetico para plantines en canteros	UNI	1.450.000	3	1.232.500	3.697.500	-217.500	-15,00%
4.1	Colocacion de juego infantiles con fondo antioxido y term. a base de pintura sintetica en colores vivos	GL	27.600.000	1	23.460.000	23.460.000	-4.140.000	-15,00%
5.1	Remocion y rep. de arcos de futbol existentes	UNI	170.000	2	144.500	289.000	-25.500	-15,00%
5.2	Pintura de arcos con esmalte sintetico, incluye preparacion previa de suprficie, mat. y mano de obra	UNI	35.454	4,03	30.136	121.448	-5.318	-15,00%
5.3	Colocación de caños metalicos galvanizados de O 3" y h: 6 mts. para red de protección - incluye material y mano de obra	UNI	732.558	8	622.674	4.981.392	-109.884	-15,00%
5.4	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	168	12.240	2.056.320	-2.160	-15,00%
6.1	Provision y col. de luminaria alumbrado publico LED 200w tipo paleta, incluye brazos para soporte de dicho artefacto, incluye mat. y mano de obra	UNI	1.131.348	12	961.646	11.539.752	-169.702	-15,00%
6.2	Provision y colo. de caños metalicos 3" para alumbrado - incluye mat. y mano de obra	UNI	735.500	6	625.175	3.751.050	-110.325	-15,00%
6.3	Prov. y col. postes de hormigon para alumbrado LED h:9 mts - incluye mat. y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.376.575	2.753.150	-242.925	-15,00%
6.4	Prov. y colo. reflector led de 200w	UNI	1.936.520	4	1.646.042	6.584.168	-290.478	-15,00%
6.5	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.275	8	154.081	1.232.648	-27.194	-15,00%
6.6	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1" 1/2"	ml	45.600	174	38.760	6.744.240	-6.840	-15,00%
6.7	Prov. y colo. disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocelula por artefacto, caja externa para llaves llave TM por artefacto	GL	1.278.800	1	1.086.980	1.086.980	-191.820	-15,00%
7	Limpieza Final	M2	5.358	144,16	4.554	656.505	-804	-15,01%
	TOTAL					**105.487.632**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 54/2021 ID N° 397814 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 2, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397814 N°54/2021 "E.C.I EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS" RUC N° 8311110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	1,92	375.000	720.000	-93.750	-20,00%
1.2	Replanteo marcacion y nivelacion de la obra	M2	3.600	144,16	2.880	415.181	-720	-20,00%
1.3	Remocion de juegos infantiles existentes	UNI	275.000	2	200.000	400.000	-75.000	-27,27%
2.1	Provision y colocacion cordones de H°A° pre fabricados	ml	61.200	220,27	48.960	10.784.419	-12.240	-20,00%
2.2	Relleno con tierra gorda	M3	121.800	14,62	97.440	1.424.573	-24.360	-20,00%
2.3	Provision y colocacion colchon de arena lavada para base previa	M3	5.068	144,16	4.060	585.290	-1.008	-19,89%
2.4	Provision y colocacion piso con adoquines de concreto ecologico - color gris natural	M2	119.520	144,16	95.620	13.784.579	-23.900	-20,00%
2.5	Construccion de rampa peatonal7pend. 10 a 12 % - incluye pintura de alto trafico	M2	309.600	14,01	247.680	3.469.997	-61.920	-20,00%
2.6	Movimiento de suelo en sector de escalones de acceso	M3	62.400	1,6	49.920	79.872	-12.480	-20,00%
2.7	Contrapiso de cascotes, sector escalones y alisada incluye mat. y mano de obra	M2	50.299	1,43	40.240	57.543	-10.059	-20,00%
2.8	Provision y construccion alisada de cemento, esp: 3 cm incluye mat. y mano de obra	M2	37.800	1,43	30.240	43.243	-7.560	-20,00%
2.9	Const. de escalones de acceso de mamp. de ladrilo comun , incluye mat. y mano de obra	M2	91.768	3,33	73.415	244.472	-18.353	-20,00%
2.10	Revoque con hidrofugo de mamp. en sector de escalera de acceso, incluye mano de obra y mat.	M2	36.770	5,36	29.420	157.691	-7.350	-19,99%
2.11	Pintura de alto trafico en sector de escalones de acceso	M2	25.200	6,79	20.160	136.886	-5.040	-20,00%
2.12	Pintura de postes de alumbrado, con esmalte sintetico, incluye mat. y mano de obra	M2	35.454	14,4	28.365	408.456	-7.089	-19,99%
3.1	Colocacion de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo delgobierno municipal	UNI	1.021.032	2	816.830	1.633.660	-204.202	-20,00%
3.2	Colocacion de bancos hierro doble, con base de mamp. y cantero central/ incluye revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintetico para plantines en canteros	UNI	1.450.000	3	1.160.000	3.480.000	-290.000	-20,00%
4.1	Colocacion de juego infantiles con fondo antioxido y term. a base de pintura sintetica en colores vivos	GL	27.600.000	1	22.100.000	22.100.000	-5.500.000	-19,93%
5.1	Remocion y rep. de arcos de futbol existentes	UNI	170.000	2	100.000	200.000	-70.000	-41,18%
5.2	Pintura de arcos con esmalte sintetico, incluye preparacion previa de suprficie, mat. y mano de obra	UNI	35.454	4,03	286.050	1.152.782	250.596	706,82%
5.3	Colocación de caños metalicos galvanizados de O 3" y h: 6 mts. para red de protección - incluye material y mano de obra	UNI	732.558	8		0	-732.558	-100,00%

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

5.4	Colocacion de red de proteccion perimetral - incluye material y mano de obra	M2	14.400	168	11.520	1.935.360	-2.880	-20,00%
6.1	Provision y col. de luminaria alumbrado publico LED 200w tipo paleta, incluye brazos para soporte de dicho artefacto, incluye mat. y mano de obra	UNI	1.131.348	12	905.100	10.861.200	-226.248	-20,00%
6.2	Provision y colo. de caños metalicos 3" para alumbrado - incluye mat. y mano de obra	UNI	735.500	6	588.400	3.530.400	-147.100	-20,00%
6.3	Prov. y col. postes de hormigon para alumbrado LED h:9 mts - incluye mat. y mano de obra	UNI	1.619.500	2	1.295.600	2.591.200	-323.900	-20,00%
6.4	Prov. y colo. reflector led de 200w	UNI	1.936.520	4	1.549.220	6.196.880	-387.300	-20,00%
6.5	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.275	8	145.020	1.160.160	-36.255	-20,00%
6.6	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de 1" 1/2"	ml	45.600	174	36.480	6.347.520	-9.120	-20,00%
6.7	Prov. y colo. disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves llave TM por artefacto	GL	1.278.800	1	1.023.040	1.023.040	-255.760	-20,00%
7	Limpieza Final	M2	5.358	144,16	4.290	618.446	-1.068	-19,93%
	TOTAL					**95.542.850**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque