Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - PLURIANUAL, ID: 372601

					MES TRADING & SERVICE		ING. JUAN A. CANATTA		MANCUSO & CÍA SRL.		CONSORCIO BJC	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Restauracion y/o reparacion de edificios Mantenimiento y Reparaciones de la TP. de José A. Falcón**	Unidad	EVENTO	1		**796.628.430**		**649.211.035**		**776.280.800**		**796.628.430**
1.1	**SECTOR EDIFICIO DE TURISMO - REPARACION Y ELEVACION DE TECHO DE CHAPA EXISTENTE**											
1.1.1	Desmonte de techo de chapa con estructura metalica existente	M2	EVENTO	170	26.000	4.420.000	14.520	2.468.400	25.000	4.250.000	26.000	4.420.000
1.1.2	Desmonte de cenefa metalica existente	ML	EVENTO	38	19.500	741.000	9.900	376.200	19.000	722.000	19.500	741.000
1.1.3	Pilares metalicos de H=50cm y 30cm de ancho con perfiles ?U? 100 x 50 x 3.20mm , reticulado doble con angulos de 1 x 1/8? fijados a pilares de H?A? existentes mediante planchuelas de 8mm de espesor abulonados a los mismos. Incluye pintura sintetica de terminacion.	Unidad	EVENTO	5	182.000	910.000	173.334	866.670	175.000	875.000	182.000	910.000
1.1.4	Vigas metalicas de 30cm de altura con perfiles ?U? 100 x 50 x 3.20m y reticulado doble con angulos de 1 x 1/8?. Incluye pintura sintetica de terminacion	ML	EVENTO	10	208.000	2.080.000	198.096	1.980.960	200.000	2.000.000	208.000	2.080.000
1.1.5	Provision de chapas metalicas danadas	M2	EVENTO	40,7	52.000	2.116.400	49.524	2.015.627	50.000	2.035.000	52.000	2.116.400
1.1.6	Montaje de techo de chapa con estructura metalica existente	M2	EVENTO	170	65.000	11.050.000	61.906	10.524.020	62.500	10.625.000	65.000	11.050.000
1.1.7	Montaje de cenefa metalica	ML	EVENTO	38	32.500	1.235.000	31.020	1.178.760	31.000	1.178.000	32.500	1.235.000
1.1.8	Canaleta de chapa galvanizada N?24, desarrollo 50 cm	ML	EVENTO	38	91.000	3.458.000	79.200	3.009.600	87.500	3.325.000	91.000	3.458.000
1.1.9	Bajada de cano de PVC de 150mm	ML	EVENTO	12	58.500	702.000	56.461	677.532	56.000	672.000	58.500	702.000
1.1.10	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintetico	ML	EVENTO	50	19.500	975.000	18.667	933.350	19.000	950.000	19.500	975.000
1.2	**REPARACION DE MURALLA PERIMETRAL - TRABAJOS A SER REALIZADOS**											
1.2.1	Demolicion de murallas en sectores danados	M2	EVENTO	120	13.000	1.560.000	11.880	1.425.600	12.500	1.500.000	13.000	1.560.000
1.2.2	Demolicion de cimiento de piedra bruta existente	M3	EVENTO	35	45.500	1.592.500	29.700	1.039.500	43.500	1.522.500	45.500	1.592.500
1.2.3	Construccion de muro de piedra bruta con contrafuertes en forma trapezoidal H=1.50m. Incluye excavacion	M3	EVENTO	105	494.000	51.870.000	370.795	38.933.475	475.000	49.875.000	494.000	51.870.000
1.2.4	Colocacion de cano PVC ?100mm en dos hileras a lo largo del muro para desag?e pluvial.	ML	EVENTO	70	34.450	2.411.500	27.647	1.935.290	33.000	2.310.000	34.450	2.411.500
1.2.5	Construccion de dado de H? de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. para fijacion de los pilares de H?A?	M3	EVENTO	2,3	1.716.000	3.946.800	1.943.247	4.469.468	1.650.000	3.795.000	1.716.000	3.946.800
1.2.6	Construccion de pilares de H?A?, 4 ? 10mm con estribos ? 6mm cada 15 cm D= 0.25 x 0.25m, H= 3.00m revestidos con ladrillos comunes de 0.15m. a la vista	ML	EVENTO	72	295.750	21.294.000	204.739	14.741.208	295.000	21.240.000	295.750	21.294.000
1.2.7	Construccion de muralla de ladrillos comunes de 0.15m H= 3.00m	M2	EVENTO	207	84.500	17.491.500	83.196	17.221.572	80.000	16.560.000	84.500	17.491.500
1.2.8	Envarillado de mamposteria 2?8mm	ML	EVENTO	140	26.000	3.640.000	22.825	3.195.500	25.000	3.500.000	26.000	3.640.000
1.2.9	Sardinel de ladrillos comunes a la vista	ML	EVENTO	70	49.400	3.458.000	39.215	2.745.050	47.500	3.325.000	49.400	3.458.000
1.2.10	Revoque de paredes con hidrofugo. Exterior	M2	EVENTO	414	29.900	12.378.600	29.040	12.022.560	30.000	12.420.000	29.900	12.378.600
1.2.11	Pintura de paredes al latex. Exterior.	M2	EVENTO	414	28.600	11.840.400	13.313	5.511.582	27.500	11.385.000	28.600	11.840.400
1.2.12	Siliconado de mamposteria de ladrillos a la vista. Incluye sardineles	M2	EVENTO	186	13.000	2.418.000	11.099	2.064.414	12.500	2.325.000	13.000	2.418.000
1.2.13	Limpieza final y acarreo de escombro	Unidad	EVENTO	1	3.250.000	3.250.000	2.826.087	2.826.087	3.100.000	3.100.000	3.250.000	3.250.000
1.3	**SECTOR BASCULA DE IMPORTACION - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**											
1.3.1	Demolicion de revoques danados. Incluye paredes y cielorraso	M2	EVENTO	68	13.000	884.000	10.560	718.080	12.500	850.000	13.000	884.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - PLURIANUAL, ID: 372601

					MES TRADING & SERVICE		ING. JUAN A. CANATTA		MANCUSO & CÍA SRL.		CONSORCIO BJC	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.3.2	Revoque de paredes con hidrofugo + azotada impermeable. Exterior	M2	EVENTO	268	36.400	9.755.200	30.360	8.136.480	38.000	10.184.000	36.400	9.755.200
1.3.3	Revoque de paredes con hidrofugo. Interior	M2	EVENTO	52	28.600	1.487.200	27.720	1.441.440	27.000	1.404.000	28.600	1.487.200
1.3.4	Envarillado de mamposterias ? 8mm	ML	EVENTO	20	26.000	520.000	22.825	456.500	25.000	500.000	26.000	520.000
1.3.5	Revoque de cielorraso	M2	EVENTO	16	44.200	707.200	30.360	485.760	42.500	680.000	44.200	707.200
1.3.6	Aislacion de losa existente con membrana liquida y tela de bidim	M2	EVENTO	192	71.500	13.728.000	57.240	10.990.080	67.000	12.864.000	71.500	13.728.000
1.3.7	Pintura de paredes al latex. Exterior	M2	EVENTO	216	28.600	6.177.600	13.313	2.875.608	27.000	5.832.000	28.600	6.177.600
1.3.8	Pintura de paredes al latex. Interior	M2	EVENTO	380	26.000	9.880.000	13.313	5.058.940	25.000	9.500.000	26.000	9.880.000
1.3.9	Pintura de cielorraso al latex. Interior	M2	EVENTO	195,5	31.200	6.099.600	13.313	2.602.692	29.000	5.669.500	31.200	6.099.600
1.3.10	Pintura de ventanas al esmalte sintetico	M2	EVENTO	57,55	31.200	1.795.560	19.776	1.138.109	29.000	1.668.950	31.200	1.795.560
1.3.11	Pintura de puertas con esmalte sintetico	M2	EVENTO	31,1	31.200	970.320	19.776	615.034	29.000	901.900	31.200	970.320
1.3.12	Demolicion y reposicion de pisos baldoson de H?	M2	EVENTO	23	78.000	1.794.000	73.200	1.683.600	75.000	1.725.000	78.000	1.794.000
1.3.13	Submuracion de cimiento de PBC	M3	EVENTO	5	377.910	1.889.550	344.395	1.721.975	365.000	1.825.000	377.910	1.889.550
1.3.14	Remocion, provision y colocacion de cisterna alta	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000	61.906	247.624	63.000	252.000	65.000	260.000
1.3.15	Remocion, provision y colocacion de canillas	Unidad	EVENTO	4	104.000	416.000	99.047	396.188	100.000	400.000	104.000	416.000
1.3.16	Remocion, provision y colocacion de conexiones cromadas	Unidad	EVENTO	8	26.000	208.000	24.761	198.088	25.000	200.000	26.000	208.000
1.3.17	Remocion, provision y colocacion de tapas plasticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000	61.906	247.624	63.000	252.000	65.000	260.000
1.3.18	Sacar Marco con Puerta metalica existente 0,90 x 2,10 m	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	39.600	39.600	75.000	75.000	78.000	78.000
1.3.19	Provision y colocacion de puerta metalica 0,90 x 2,10m. Incluye Marco, puerta, cerraduras y herrajes	Unidad	EVENTO	1	845.000	845.000	3.896.000	3.896.000	810.000	810.000	845.000	845.000
1.3.20	Provision y colocacion de porton metalico de cano (Igual al existente)	M2	EVENTO	10	296.400	2.964.000	282.285	2.822.850	285.000	2.850.000	296.400	2.964.000
1.3.21	Provision y colocacion de artefactos iluminacion 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	8	130.000	1.040.000	123.809	990.472	125.000	1.000.000	130.000	1.040.000
1.4	**DINATRAN - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**											
1.4.1	Pintura de paredes al latex Exterior	M2	EVENTO	55,5	28.600	1.587.300	27.720	1.538.460	27.500	1.526.250	28.600	1.587.300
1.4.2	Pintura de paredes al latex Interior	M2	EVENTO	65,5	26.000	1.703.000	22.825	1.495.038	25.000	1.637.500	26.000	1.703.000
1.4.3	Pintura de aberturas puertas y ventanas al esmalte sintetico	M2	EVENTO	12,5	31.200	390.000	19.776	247.200	29.000	362.500	31.200	390.000
1.4.4	Pintura de cenefa al esmalte sintetico	M2	EVENTO	32	31.200	998.400	19.776	632.832	29.000	928.000	31.200	998.400
1.4.5	Remocion, provision y colocacion de cisterna alta	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000	61.906	247.624	65.000	260.000	65.000	260.000
1.4.6	Remocion, provision y colocacion de canillas	Unidad	EVENTO	4	104.000	416.000	99.047	396.188	100.000	400.000	104.000	416.000
1.4.7	Remocion, provision y colocacion de conexiones	Unidad	EVENTO	8	26.000	208.000	24.761	198.088	25.000	200.000	26.000	208.000
1.4.8	Remocion, provision y colocacion de tapas plasticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000	61.906	247.624	63.000	252.000	65.000	260.000
1.4.9	Provision y colocacion de artefactos iluminacion 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	2	130.000	260.000	123.809	247.618	125.000	250.000	130.000	260.000
1.5	**ADUANA PARAGUAYA Y ARGENTINA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL**											
1.5.1	Pintura de paredes al latex Exterior	M2	EVENTO	55,5	28.600	1.587.300	27.720	1.538.460	27.000	1.498.500	28.600	1.587.300
1.5.2	Pintura de paredes al latex Interior	M2	EVENTO	65,5	26.000	1.703.000	22.825	1.495.038	25.000	1.637.500	26.000	1.703.000
1.5.3	Pintura de aberturas puertas y ventanas al esmalte sintetico	M2	EVENTO	12,5	31.200	390.000	19.776	247.200	29.000	362.500	31.200	390.000
1.5.4	Pintura de cenefa al esmalte sintetico	M2	EVENTO	32	31.200	998.400	19.776	632.832	29.000	928.000	31.200	998.400
1.5.5	Remocion, provision y colocacion de cisternas	Unidad	EVENTO	2	65.000	130.000	61.906	123.812	63.000	126.000	65.000	130.000
1.5.6	Remocion, provision y colocacion de canillas	Unidad	EVENTO	2	104.000	208.000	99.047	198.094	100.000	200.000	104.000	208.000
1.5.7	Remocion, provision y colocacion de conexiones	Unidad	EVENTO	4	26.000	104.000	24.761	99.044	25.000	100.000	26.000	104.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

Administración NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - PLURIANUAL, ID: 372601

					MES TRADING & SERVICE		ING. JUAN A. CANATTA		MANCUSO & CÍA SRL.		CONSORCIO BJC	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.5.8	Remocion, provision y colocacion de tapas plasticas para inodoros	Unidad	EVENTO	4	65.000	260.000	61.906	247.624	63.000	252.000	65.000	260.000
1.5.9	Provision y colocacion de artefactos iluminacion 2 x 40W con rejilla difusora	Unidad	EVENTO	8	130.000	1.040.000	123.809	990.472	126.000	1.008.000	130.000	1.040.000
1.6	**MANTENIMIENTO GENERAL - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - PERFILADO, RELLENO Y COMPACTACION**											
1.6.1	Limpieza de bolsones, relleno con material seleccionado (ripio de canto rodado), perfilado y compactacion	M2	EVENTO	18.000	27.300	491.400.000	22.300	401.400.000	26.800	482.400.000	27.300	491.400.000
1.6.2	Limpieza final y retiro de materiales excedentes	GL	EVENTO	1	1.852.500	1.852.500	1.610.870	1.610.870	1.750.000	1.750.000	1.852.500	1.852.500
1.7	**MANTENIMIENTO GENERAL - RESGUARDO DE SALIDA - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**											
1.7.1	Remocion y recuperacion de inodoros	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500	30.953	30.953	31.000	31.000	32.500	32.500
1.7.2	Remocion y recuperacion de lavatorio con pedestal	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500	30.953	30.953	31.000	31.000	32.500	32.500
1.7.3	Remocion de cisterna alta	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500	28.201	28.201	18.000	18.000	19.500	19.500
1.7.4	Remocion de instalaciones de agua corriente	GL	EVENTO	1	130.000	130.000	100.000	100.000	125.000	125.000	130.000	130.000
1.7.5	Remocion de instalaciones de desag?e cloacal	GL	EVENTO	1	130.000	130.000	123.809	123.809	125.000	125.000	130.000	130.000
1.7.6	Remocion y recuperacion de marcos y ventanas con sus respectivos herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	4	78.000	312.000	61.225	244.900	75.000	300.000	78.000	312.000
1.7.7	Remocion y recuperacion de puertas con sus respectivos herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	3	78.000	234.000	67.825	203.475	75.000	225.000	78.000	234.000
1.7.8	Remocion con recuperacion de AA existentes	Unidad	EVENTO	2	104.000	208.000	70.000	140.000	100.000	200.000	104.000	208.000
1.7.9	Remocion de artefactos electricos con recuperacion	Unidad	EVENTO	5	13.000	65.000	15.022	75.110	12.500	62.500	13.000	65.000
1.7.10	Remocion de instalaciones electricas	GL	EVENTO	1	195.000	195.000	185.715	185.715	190.000	190.000	195.000	195.000
1.7.11	Demolicion de azulejado	M2	EVENTO	13,6	13.000	176.800	11.880	161.568	12.500	170.000	13.000	176.800
1.7.12	Demolicion de piso existente	M2	EVENTO	20,5	13.000	266.500	9.240	189.420	12.500	256.250	13.000	266.500
1.7.13	Demolicion de revoque	M2	EVENTO	20	13.000	260.000	7.920	158.400	12.500	250.000	13.000	260.000
1.7.14	Demolicion de cielorraso	M2	EVENTO	5	13.000	65.000	5.280	26.400	12.500	62.500	13.000	65.000
1.7.15	Envarillado de mamposteria 2 ?8mm	ML	EVENTO	18	26.000	468.000	22.825	410.850	24.500	441.000	26.000	468.000
~~1.7.16~~	~~Revoque de paredes interiores con hidrofugo.~~	~~M2~~	~~EVENTO~~	~~20~~	~~28.600~~	~~572.000~~	~~27.720~~	~~554.400~~	~~27.000~~	~~540.000~~	~~28.600~~	~~572.000~~
1.7.17	Revoque de cielorraso	M2	EVENTO	5	44.200	221.000	30.360	151.800	43.000	215.000	44.200	221.000
1.7.18	Revoque de paredes exteriores con hidrofugo + azotada impermeable.	M2	EVENTO	67	36.400	2.438.800	30.360	2.034.120	35.000	2.345.000	36.400	2.438.800
1.7.19	Revoque de mocheta	ML	EVENTO	22,5	15.600	351.000	14.808	333.180	14.500	326.250	15.600	351.000
1.7.20	Mamposteria de 0,30m con ladrillos comunes para guarda obra	M2	EVENTO	25	156.000	3.900.000	151.591	3.789.775	140.000	3.500.000	156.000	3.900.000
1.7.21	Relleno y compactacion para guarda obra	M3	EVENTO	28	104.000	2.912.000	62.832	1.759.296	100.000	2.800.000	104.000	2.912.000
1.7.22	Contrapiso de cascote 10 cm	M2	EVENTO	51	39.000	1.989.000	36.359	1.854.309	37.000	1.887.000	39.000	1.989.000
1.7.23	Carpeta para piso ceramico	M2	EVENTO	20,5	32.500	666.250	21.839	447.700	31.000	635.500	32.500	666.250
1.7.24	Piso ceramico para alto transito PEI 5 y antideslizante	M2	EVENTO	20,5	91.000	1.865.500	66.101	1.355.071	85.000	1.742.500	91.000	1.865.500
1.7.25	Provision y colocacion de baldoson de H? de 40x40cm.	M2	EVENTO	30,5	65.000	1.982.500	60.000	1.830.000	63.000	1.921.500	65.000	1.982.500
1.7.26	Zocalo ceramico	ML	EVENTO	20	32.500	650.000	27.001	540.020	31.000	620.000	32.500	650.000
1.7.27	Azulejado de baño	M2	EVENTO	13,6	91.000	1.237.600	91.751	1.247.814	87.000	1.183.200	91.000	1.237.600
1.7.28	Guarda media caña	ML	EVENTO	6,8	52.000	353.600	42.924	291.883	50.000	340.000	52.000	353.600
1.7.29	Mamposteria de 0,15m con ladrillos comunes	M2	EVENTO	5	84.500	422.500	83.196	415.980	81.000	405.000	84.500	422.500

Ricardo A. Cuquejo
Gerente
ANNP Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - PLURIANUAL, ID: 372601

					MES TRADING & SERVICE		ING. JUAN A. CANATTA		MANCUSO & CÍA SRL.		CONSORCIO BJC	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.7.30	Construccion de registros cloacales 0,45m x 0,45m (incluye tapa de H?A?)	Unidad	EVENTO	1	260.000	260.000	247.619	247.619	252.000	252.000	260.000	260.000
1.7.31	Construccion de camara septica de 1,60 x 2,00 (incluye tapa de H?A?) y registro de inspeccion de entrada 0,45 x 0,45m con tapa de H?A?.	Unidad	EVENTO	1	3.250.000	3.250.000	3.095.237	3.095.237	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
1.7.32	Carpeta para pendiente en techo losa de H?A?	M2	EVENTO	36	32.500	1.170.000	21.839	786.204	31.000	1.116.000	32.500	1.170.000
1.7.33	Aislacion de techo de losa de H?A? con membrana liquida y tela de bidim.	M2	EVENTO	42	71.500	3.003.000	57.240	2.404.080	65.000	2.730.000	71.500	3.003.000
1.7.34	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	EVENTO	4	234.000	936.000	222.857	891.428	220.000	880.000	234.000	936.000
1.7.35	Provision y colocacion de Canillas de 1/2"para lavatorio. Incluye conexion cromada flexible.	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000	99.047	99.047	100.000	100.000	104.000	104.000
1.7.36	Provision y colocacion de Canillas de 1/2"para ducha	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	74.285	74.285	75.000	75.000	78.000	78.000
1.7.37	Provision y colocacion de Llaves de paso de 1/2" principal	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	74.285	74.285	75.000	75.000	78.000	78.000
1.7.38	Provision y colocacion de Llaves de paso de 1/2" para ducha	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	74.285	74.285	75.000	75.000	78.000	78.000
1.7.39	Provision y colocacion de Ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	74.285	74.285	75.000	75.000	78.000	78.000
1.7.40	Instalacion de desag?e cloacal	Unidad	EVENTO	3	234.000	702.000	222.857	668.571	220.000	660.000	234.000	702.000
1.7.41	Rejilla de piso sifonadas 15mm x 15mm	Unidad	EVENTO	1	45.500	45.500	43.332	43.332	40.000	40.000	45.500	45.500
1.7.42	Provision y colocacion de inodoro	Unidad	EVENTO	1	364.000	364.000	346.666	346.666	350.000	350.000	364.000	364.000
1.7.43	Provision y colocacion de lavatorio con pedestal. Incluye sopapa	Unidad	EVENTO	1	481.000	481.000	458.096	458.096	450.000	450.000	481.000	481.000
1.7.44	Provision y colocacion de cisterna alta (incluye conexiones cromada flexibles y bajada)	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000	123.809	123.809	125.000	125.000	130.000	130.000
1.7.45	Provision y colocacion de portarollos para papel de losa	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500	30.953	30.953	30.000	30.000	32.500	32.500
1.7.46	Provision y colocacion de tapas para inodoros	Unidad	EVENTO	1	78.000	78.000	74.285	74.285	75.000	75.000	78.000	78.000
1.7.47	Provision y colocacion de jaboneras ceramicas	Unidad	EVENTO	1	32.500	32.500	30.953	30.953	30.000	30.000	32.500	32.500
1.7.48	Provision y colocacion de tablero general para 12 llaves. Incluye conexion con acometida	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.238.095	1.238.095	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
1.7.49	Bocas para luces	Unidad	EVENTO	7	104.000	728.000	99.047	693.329	100.000	700.000	104.000	728.000
1.7.50	Bocas para tomas corrientes sencillas	Unidad	EVENTO	4	104.000	416.000	99.047	396.188	100.000	400.000	104.000	416.000
1.7.51	Bocas para tomas corrientes con puesta a tierra	Unidad	EVENTO	2	123.500	247.000	117.619	235.238	120.000	240.000	123.500	247.000
1.7.52	Bocas para ventilador de techo	Unidad	EVENTO	1	104.000	104.000	99.047	99.047	100.000	100.000	104.000	104.000
1.7.53	Bocas para aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000	222.857	222.857	225.000	225.000	234.000	234.000
1.7.54	Bocas para telefono	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.000	148.572	148.572	150.000	150.000	156.000	156.000
1.7.55	Bocas para internet	Unidad	EVENTO	2	156.000	312.000	148.572	297.144	150.000	300.000	156.000	312.000
1.7.56	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo lampara de bajo consumo 18W con spot.	Unidad	EVENTO	7	78.000	546.000	74.285	519.995	75.000	525.000	78.000	546.000
1.7.57	Provision y colocacion de aberturas de madera de 0,80 x 2,10m, marcos de lapacho, puerta placas de cedro, contramarco de cedro, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.238.095	1.238.095	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
1.7.58	Provision y colocacion de aberturas de madera de 0,70 x 2,10m, marcos de lapacho, puerta placas de cedro, contramarco de cedro, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.105.000	1.105.000	1.052.380	1.052.380	1.050.000	1.050.000	1.105.000	1.105.000
1.7.59	Provision de aberturas de vidrio templado de 8 mm de 1,50 x 1,10m. Incluye marcos, accesorios, herrajes y cerradura.	Unidad	EVENTO	3	1.040.000	3.120.000	990.476	2.971.428	1.000.000	3.000.000	1.040.000	3.120.000

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC

Administración
NACIONAL DE NAVEGACIÓN
Y PUERTOS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EN LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - PLURIANUAL, ID: 372601

					MES TRADING & SERVICE		ING. JUAN A. CANATTA		MANCUSO & CÍA SRL.		CONSORCIO BJC	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.7.60	Provision con colocacion de vidrio templado de 8mm en sanitario de 0,60 x 0,40. Tipo basculante.	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000	371.428	371.428	375.000	375.000	390.000	390.000
1.7.61	Pintura al latex interior con enduido.	M2	EVENTO	56	31.200	1.747.200	19.791	1.108.296	30.000	1.680.000	31.200	1.747.200
1.7.62	Pintura de cielo raso al latex interior con enduido	M2	EVENTO	42	31.200	1.310.400	13.313	559.146	30.000	1.260.000	31.200	1.310.400
1.7.63	Pintura al latex exterior	M2	EVENTO	67	28.600	1.916.200	27.720	1.857.240	27.500	1.842.500	28.600	1.916.200
1.7.64	Pinturas de aberturas al barniz.	M2	EVENTO	10	31.200	312.000	19.951	199.510	30.000	300.000	31.200	312.000
1.7.65	Pinturas de escalera metalica con esmalte sintetico.	M2	EVENTO	5	31.200	156.000	19.776	98.880	30.000	150.000	31.200	156.000
1.7.66	Provision y colocacion de porton metalico de cano cuadrado de 50mm con esp. 1,2mm y malla metalica soldable; medidas: 5,2 m. de largo, altura de 1,9 m. cada hoja. Incluye bisagras de sujecion y pasadores con candado.	M2	EVENTO	20,15	585.000	11.787.750	557.142	11.226.411	570.000	11.485.500	585.000	11.787.750
1.7.67	Pilares de H?A? D= 30 x 30 cm, H=3,00m. con variilas ?10mm.y zapatas de 0,50x0,50x0,50m.	Unidad	EVENTO	2	650.000	1.300.000	619.047	1.238.094	625.000	1.250.000	650.000	1.300.000
1.7.68	Provision y colocacion de letreros indicadores sobre material acrilico con base metalica de cano de ? 40mm con esp. 1,2mm con una altura de 1,50m.	Unidad	EVENTO	2	390.000	780.000	371.428	742.856	375.000	750.000	390.000	780.000
1.7.69	Limpieza Final y acarreo de escombro.	GL	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	1.625.000	1.625.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
					Precio Total	796.628.430	Precio Total	649.211.035	Precio Total	776.280.800	Precio Total	796.628.430

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

Ricardo A. Cuquejo C.
Gerente
ANNP | Gerencia de UOC