Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"LBB CONSTRUCCIONES"RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	306.308	588.111	-92.012	-23,10%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	4.530	5.707.800	-1.361	-23,10%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.076	3.875.760	-924	-23,10%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378	30.752	11.624.256	-9.237	-23,10%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	40.238	50.699.880	-12.087	-23,10%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	26.796	9.646.560	-8.049	-23,10%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.295	1.631.700	-390	-23,15%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	671.000	671.000	-200.520	-23,01%
	TOTAL					**84.445.067**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"N.A CONSTRUCCIONES"RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	318.657	611.821	-79.663	-20,00%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	4.500	5.670.000	-1.391	-23,61%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.000	3.780.000	-1.000	-25,00%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378	30.000	11.340.000	-9.989	-24,98%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	41.861	52.744.860	-10.464	-20,00%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	27.648	9.953.280	-7.197	-20,65%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.349	1.699.740	-336	-19,94%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	700.000	700.000	-171.520	-19,68%
	TOTAL					**86.499.701**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"LA CONSTRUCTORA O.R"RUC N° 1683567-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	375.000	720.000	-23.320	-5,85%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	4.713	5.938.380	-1.178	-20,00%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.200	4.032.000	-800	-20,00%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378	30.000	11.340.000	-9.989	-24,98%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	42.000	52.920.000	-10.325	-19,73%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	30.000	10.800.000	-4.845	-13,90%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.348	1.698.480	-337	-20,00%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	697.000	697.000	-174.520	-20,02%
	TOTAL					**88.145.860**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS"RUC N° 1396362-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	346.538	665.353	-51.782	-13,00%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	5.125	6.457.500	-766	-13,00%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.480	4.384.800	-520	-13,00%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378	34.790	13.150.620	-5.199	-13,00%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	45.523	57.358.980	-6.802	-13,00%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	30.315	10.913.400	-4.530	-13,00%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.466	1.847.160	-219	-13,00%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	758.222	758.222	-113.298	-13,00%
	TOTAL					**95.536.035**		

ARNALDO OJALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS"RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	4.800	6.048.000	-1.091	-18,52%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.200	4.032.000	-800	-20,00%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378,0	32.000	12.096.000	-7.989	-19,98%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	41.000	51.660.000	-11.325	-21,64%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	27.000	9.720.000	-7.845	-22,51%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.400	1.764.000	-285	-16,91%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	565.600	565.600	-305.920	-35,10%
	TOTAL					**86.500.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 78/2021 ID N° 399625 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE EMPALME E/ PASEO ITALIA Y OÑONDIVEPA"

"ROMA IMPORT EXPORT S.A."RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.260	5.000	6.300.000	-891	-15,12%
1.3	marcacion y replanteo	M2	4.000	1.260	3.400	4.284.000	-600	-15,00%
1.4	desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	378	34.000	12.852.000	-5.989	-14,98%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.260	44.500	56.070.000	-7.825	-14,95%
1.6	cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	360	29.600	10.656.000	-5.245	-15,05%
1.7	enripiado de piedra	M2	1.685	1.260	1.400	1.764.000	-285	-16,91%
1.8	limpieza final de obra(incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	871.520	1	740.800	740.800	-130.720	-15,00%
	TOTAL					**93.316.912**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque