PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A COCINA COMERDOR

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**

IDNº **280400**

NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO I Y COCINA COMEDOR TIPO I EN LA ESC BAS Nº 6.494 SAN FRANSISCO DE ASIS

				ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES			VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES			WQB CONSTRUCCIONES		
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**										
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.850	360.899	93,74	3.510	329.027	93,7	3.500	328.090
		replanteo	m2	93,74	5.600	524.944	93,74	5.000	468.700	93,7	3.500	328.090
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	450.000	5.850.000	13	350.000	4.550.000	13	210.000	2.730.000
3		**Estructura de H°A°**				0						0
		zapata pilares de H°A°	**m3**	1,2	1.600.000	1.920.000	1,2	1.300.000	1.560.000	1,2	1.350.000	1.620.000
		viga de galería de H°A°	**m3**	0,42	1.800.000	756.000	0,42	2.500.000	1.050.000	0,42	1.750.000	735.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.800.000	1.872.000	1,04	1.800.000	1.872.000	1,04	1.750.000	1.820.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,68	1.500.000	2.520.000	1,68	1.650.000	2.772.000	1,68	1.350.000	2.268.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000	1,89	1.450.000	2.740.500	1,89	1.500.000	2.835.000
4		**Muro de nivelacion**				0			0			0
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	116.325	1.907.730	16,4	110.000	1.804.000	16,4	110.000	1.804.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	88.000	1.551.440	17,63	70.000	1.234.100	17,6	85.000	1.498.550
6		**Aislacion asfaltica**				0			0			0
		de paderes	m2	46,1	23.169	1.068.091	46,1	24.500	1.129.450	46,1	23.500	1.083.350
7		**Muro de elevacion**				0			0			0
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	64.473	4.478.295	69,46	50.000	3.473.000	69,5	59.000	4.098.140
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	67.500	5.679.450	84,14	50.000	4.207.000	84,1	18.000	1.514.520
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	14.580	612.360	42	12.000	504.000	42	15.000	630.000
8		**Pilares**				0			0			0
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000	10,4	150.000	1.560.000	10,4	145.000	1.508.000
9		**Techo**				0			0			0
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	280.000	33.600.000	120	230.000	27.600.000	120	280.000	33.600.000
10		**Revoque**				0			0			0
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	17.622	2.449.458	139	15.000	2.085.000	139	21.000	2.919.000
		de viga cumbrera, galería y encadenado de H°A°	m2	50,29	35.000	1.760.150	50,29	34.500	1.735.005	50,3	40.000	2.011.600

Hugo Arnaldo Espinola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguari

7213601-9

	de pilares de H°A°	m2	5,38	30.600	164.628	5,38	31.200	167.856	5,38	36.000	193.680
11	**Contrapiso**	m2	89,74	26.000	2.333.240	89,74	25.000	2.243.500	89,7	24.500	2.198.630
12	**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	65.000	5.833.100	89,74	68.000	6.102.320	89,7	70.000	6.281.800
	zocalo calcareo	ml	55,9	18.816	1.051.814	55,9	20.000	1.118.000	55,9	20.000	1.118.000
13	**Abertura de madera**				0			0			0
	Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.259.000	1.259.000	1	1.450.000	1.450.000	1	1.200.000	1.200.000
	Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	540.400	1.080.800	2	1.000.000	2.000.000	2	900.000	1.800.000
14	**Abertura de metalica**				0			0			0
	Ventana tipo balancin	m2	12,6	249.000	3.137.400	12,6	350.000	4.410.000	12,6	370.000	4.662.000
	puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	248.000	416.640	1,68	350.000	588.000	1,68	370.000	621.600
15	**Alfaizar de ventana**				0			0			0
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	10.320	418.992	40,6	15.000	609.000	40,6	13.500	548.100
16	**Pintura**				0			0			0
	de paredes a la cal	m2	139	12.000	1.668.000	139	15.000	2.085.000	139	12.010	1.669.390
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	15.000	186.300	12,42	18.000	223.560	12,4	13.250	164.565
	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	9.000	452.610	50,29	10.500	528.045	50,3	8.900	447.581
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	25.000	357.000	14,28	24.000	342.720	14,3	23.555	336.365
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	18.000	1.514.520	84,14	21.000	1.766.940	84,1	19.555	1.645.358
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	18.000	2.160.000	120	20.000	2.400.000	120	19.555	2.346.600
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.500	150.255	5,67	26.800	151.956	5,67	25.000	141.750
17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	78.000	475.020	6,09	76.000	462.840	6,09	74.500	453.705
18	**Vidrios doble**	m2	12,6	250.000	3.150.000	12,6	350.000	4.410.000	12,6	410.000	5.166.000
19	**Desague pluvial**				0			0			0
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	35.200	1.288.320	36,6	35.620	1.303.692	36,6	37.900	1.387.140
20	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	1	6.000.000	6.000.000	1	3.500.000	3.500.000
21	**Artefactos electricos**	gl	1	3.500.000	3.500.000	1	5.000.000	5.000.000	1	3.500.000	3.500.000
22	**Instalación Sanitaria**				0			0			0
	agua corriente	gl	1	500.000	500.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.000.000	1.000.000
	Desague clocal	gl	1	165.000	165.000	1	500.000	500.000	1	500.000	500.000
23	pileta de cocina con grifería	gl	1	350.000	350.000	1	500.000	500.000	1	250.000	250.000
24	**limpieza final**	m2	93,74	3.850	360.899	93,74	5.200	487.448	93,7	2.500	234.350
				MONTO TOTAL	**108.175.355**			**106.724.659**			**104.697.954**

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A SANITARIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**

IDNº **280400**

NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCION DE BAÑO TIPO I Y COCINA COMEDOR TIPO I EN LA ESC BAS Nº 6.494 SAN FRANSISCO DE ASIS

				WQB CONSTRUCCIONES		VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES		ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS	
Código Catalogo	Descripción	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	CARTEL DE OBRAS	UN	1	450.000	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	REPLANTEO	M2	8	4.000	32.000	5.000	40.000	5.000	40.000
	EXC. Y CARGA DE CIMIENTO	M3	3	300.000	900.000	330.000	990.000	350.000	1.050.000
	ENCADENADO DE H°A° INFERIOR	ML	18	55.000	990.000	80.000	1.440.000	60.000	1.080.000
	AISLACION Y NIVELACION	ML	18	40.000	720.000	24.000	432.000	30.000	540.000
	RELLENO Y COMPACTACION	M3	2	75.000	150.000	100.000	200.000	89.000	178.000
	PARED 0.15 PARA REVOCAR	M2	22	45.000	990.000	55.000	1.210.000	50.000	1.100.000
	PARED 0.15 VISTO COMUN	M2	38	45.000	1.710.000	55.000	2.090.000	50.000	1.900.000
	TECHO TEJA , TEJUELON Y MADERA	M2	20	300.000	6.000.000	250.000	5.000.000	260.000	5.200.000
	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR 2 CAPAS	M2	85	30.000	2.550.000	25.000	2.125.000	25.000	2.125.000
	CONTRA PISO DE CASCOTE Y GUADAVALLA DE 0.60 X 8 M ALREDEDOR DE LA CASETA	M2	18	30.000	540.000	22.500	405.000	22.000	396.000
	PISO CERAMICO 20 X 30	M2	18	80.000	1.440.000	70.000	1.260.000	65.000	1.170.000
	CARPETA DE CEMENTO PARA PISO 2 CM	M2	18	30.000	540.000	18.000	324.000	20.000	360.000
	AZULEJADA 1.60 DE ALTURA	M2	30	60.000	1.800.000	42.500	1.275.000	45.000	1.350.000
72131601-9987	ABERTURA DE MADERA 0.60 X 1.50	UN	3	600.000	1.800.000	500.000	1.500.000	450.000	1.350.000
	ABERTURA METALICA PUERTA 0.70 X 2.10	UN	2	600.000	1.200.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000
	BALANCIN 0.60 X 0.40 CON VIDRIO DOBLE	UN	2	400.000	800.000	450.000	900.000	250.000	500.000
	MOCHETA 0 .15 CM EN PUERTAS	UN	2	20.000	40.000	15.000	30.000	15.000	30.000
	PINTURA PARED REVOCADA AL AGUA	M2	85	20.000	1.700.000	15.000	1.275.000	15.000	1.275.000
	PINTURA ABERTURA METALICA	M2	15	22.000	330.000	26.000	390.000	24.000	360.000
	PINTURA CON BARNIZ TECHO Y PUERTA	M2	26	20.000	520.000	18.000	468.000	14.000	364.000
	PINTURA CON SILICONA LADRILLO VISTO	M2	38	15.000	570.000	18.000	684.000	12.000	456.000
	INSTALACION SANITARIA INCLUYE CLOACAL, AGUA FRIA, ARTEFACTOS, REGISTRO , CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO	UN	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE, ACOMETIDA 20 METROS, ARTEFACTOS ELECTRICOS, CABLEADOS, 5 BOCAS	UN	1	2.828.000	2.828.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA FINAL	UN	1	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	576.000	576.000
TOTAL GENERAL GS.					35.000.000		32.638.000		30.000.000

Hugo Arnaldo Espínola Jara
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí