Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1:FLECHA SERVICIOS					Empresa 2:CARAGUATAY CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DECOMEDOR ESCUELA BAS. N° 624 JUAN XXIII										
	Preparacion de la obra										
1	Limpieza y preparación de terreno			93,7	800	74.992			93,7	3.850	360.899
2	Replanteo			93,7	640	59.994			93,7	6.330	593.374
3	Excavación y carga de cimiento de PBC			13,0	68.000	884.000			13,0	301.818	3.923.634
	ESTRUCTURA DE H° A°					-					-
4	Zapatas pilares de h°A°			1,2	1.750.000	2.100.000			1,2	1.474.440	1.769.328
5	Vigas de galeria de H°A°			0,4	1.750.000	735.000			0,4	1.647.030	691.753
6	Vigas cumbrera			1,0	1.750.000	1.820.000			1,0	1.792.230	1.863.919
7	Encadenado de H° A° inferior			1,7	1.750.000	2.940.000			1,7	1.350.000	2.268.000
8	Encadenado de H° A° superior			1,9	1.750.000	3.307.500			1,9	1.350.000	2.551.500
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION					-					-
9	b- de 0,30 cm			16,0	50.000	802.000			16,0	116.325	1.865.853
10	Relleno y apisonado de interior			17,6	80.000	1.410.400			17,6	88.000	1.551.440
	Aislacion asfaltica					-					-
11	a- De paredes			46,1	42.500	1.959.250			46,1	26.000	1.198.600
	Muro de elevacion					-					-
12	b- de 0,15 para revocar			69,5	25.000	1.736.500			69,5	69.500	4.827.470
13	c- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			84,1	25.000	2.103.500			84,1	75.000	6.310.500
14	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm			42,0	75.000	3.150.000			42,0	16.000	672.000
	Pilares					-					-
15	a- De 0,35 x0,35 visto para corredor			10,4	200.000	2.080.000			10,4	120.000	1.248.000
	TECHO					-					-
16	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta			120,0	190.000	22.800.000			120,0	220.000	26.400.000
	Revoque					-					-
17	Interior - exterior a 1 capa			139,0	18.000	2.502.000			139,0	22.000	3.058.000
18	De viga cumbrera ,galeria y encadenad de H°A°			50,3	18.000	905.220			50,3	35.838	1.802.293
19	De pilares			5,4	18.000	96.840			5,4	30.606	164.660
20	Contrapiso de cascote			89,7	45.000	4.038.300			89,7	24.442	2.193.425
21	Piso de baldosa carcarea			89,7	35.000	3.140.900			89,7	57.607	5.169.652
22	Zócalo: calareo			55,9	25.000	1.397.500			55,9	18.816	1.051.814
	Colocacion de aberturas de madera					-					-
23	a- puerta madera 1,10x2,10 tablero			1,0	1.340.000	1.340.000			1,0	1.200.000	1.200.000
24	b- puerta madera de 0,80x2,10 placa			3,0	980.000	2.940.000			3,0	650.000	1.950.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

	aberturas de metalicas					-					-
25	a- ventana balancines			12,6	**195.000**	**2.457.000**			12,6	**350.000**	**4.410.000**
26	b- puerta de 1,20x2,10			2,7	**320.000**	**864.000**			2,7	**400.000**	**1.080.000**
	Alfeizar de ventana					-					-
27	De revoque 1:38cemento, arena)			40,6	**25.000**	**1.015.000**			40,6	**15.000**	**609.000**
	Pinturas					-					-
28	De paredes a la cal			139,0	**18.000**	**2.502.000**			139,0	**8.049**	**1.118.811**
29	De pilares visto con antimoho incoloro			12,4	**18.000**	**223.560**			12,4	**12.707**	**157.821**
30	De viga cumbrera,galeria, encadenado y pilares a la cal			50,3	**18.000**	**905.220**			50,3	**8.957**	**450.448**
31	De abertura metalica con pintura sintetica			14,3	**18.000**	**257.040**			14,3	**21.196**	**302.679**
32	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,1	**18.000**	**1.514.520**			84,1	**12.707**	**1.069.167**
33	De tejuelones al barniz			120,0	**18.000**	**2.160.000**			120,0	**11.454**	**1.374.480**
34	De abertura de madera con barniz			5,7	**18.000**	**102.060**			5,7	**19.187**	**108.790**
	Revestimientos					-					-
35	Azulejo			6,1	**75.000**	**456.750**			6,1	**50.482**	**307.435**
36	vidrios dobles			12,6	**75.000**	**945.000**			12,6	**136.400**	**1.718.640**
	Desague pluvial					-					-
37	canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33			36,6	**80.000**	**2.928.000**			36,6	**60.000**	**2.196.000**
38	Instalacion electrica			1,0	**2.320.000**	**2.320.000**			1,0	**3.688.604**	**3.688.604**
39	Artefactos electricos			1,0	**4.525.000**	**4.525.000**			1,0	**2.511.111**	**2.511.111**
	Instalacion sanitaria					-					-
40	agua corriente			1,0	**1.130.000**	**1.130.000**			1,0	**500.000**	**500.000**
41	desague cloacal			1,0	**5.621.034**	**5.621.034**			1,0	**3.800.000**	**3.800.000**
42	pileta de cocina con griferia			1,0	**2.000.000**	**2.000.000**			1,0	**550.000**	**550.000**
43	Limpieza final			93,7	**8.000**	**749.920**			93,7	**3.850**	**360.899**
TOTAL IVA INCLUIDO						**97.000.000**					**101.000.000**

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones