Comparación de precios
Ampliación Hospital Carlos A. López

Nº	RUBROS	UN	CANTIDAD	Construpar S.R.L	
				P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINAR LIMPIEZA	M2	720,5	1.000	720.500
2	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	330	15.000	4.950.000
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	220	17.600	3.872.000
4	OBRADOR	Gl.	1	2.000.000	2.000.000
5	REPLANTEO	M2	720,5	1.250	900.625
6	EXCAVACIÓN P/ CIMIENTO Y ZAPATA	M3	130,35	16.700	2.176.845
7	CIMIENTO DE P. BRUTA	M3	110,55	163.500	18.074.925
8	ENCADENADO INFERIOR	Ml.	350,79	29.800	10.453.542
9	ESTRUCTURA DE HºAº	M3	72,27	1.085.000	78.412.950
10	NIVELACIÓN 0,30	M2	103,62	72.000	7.460.640
11	AISLACON HORIZONTAL	Ml.	350,79	16.500	5.788.035
12	MAMPOSTERIA 0,15 LAD. COMUN	M2	1613,59	30.700	49.537.213
13	MAMPOSTERIA ARMADA	Ml.	105,05	12.400	1.302.620
14	ENCADENADO SUPERIOR	Ml.	350,79	44.700	15.680.313
15	TECHO DE TEJA COLONIAL S/ TEJUELOI	M2	682,495	142.700	97.392.037
16	COMTRAPISO DE CASCOTE	M2	645,425	16.500	10.649.513
17	CARPETA P/ PISO CERAMICO	M2	645,425	12.600	8.132.355
18	PISO CERAMICO	M2	645,425	42.700	27.559.648
18	PISO HORMIGO	M2	79,75	57.800	4.609.550
19	REVOQUE CON HIDROFUGO	M2	213,18	17.899	3.815.709
	REVOQUE CIELORRAZO	M2	240,9	21.600	5.203.440
	REVOQUE A UNA CAPA	M2	3227,18	12.000	38.726.160
20	REVESTIMIENTO AZULEJO	M2	412,06	37.800	15.575.868
21	CARPINTERIA METALICA	M2	25,85	215.000	5.557.750
22	CARPINTERIA DE MADERA (ABERTURAS	M2	58,245	296.700	17.281.292
24	PINTURAS				
	LATEX	M2	3468,08	15.000	52.021.200
	CIELORRAZO AL BARNIZ	M2	682,495	15.000	10.237.425
	CARPINTERIA METALICA	M2	51,7	17.600	909.920
	CARPINTERIA DE MADERA (ABERTURAS	M2	116,435	12.600	1.467.081
	CANALETAS Y BAJADAS	Ml.	114,4	12.600	1.441.440
25	ACCESO VEHICULAR EMPEDRADO	M2	253	29.850	7.552.050
26	AC. PEATONAL ALISADO S/ CONTRAPISC	M2	29,48	26.700	787.116
27	ZOCALO CERAMICO	Ml.	511,5	13.000	6.649.500
28	VIDRIO TRANSLUCIDO	M2	25,85	65.700	1.698.345
29	POSO CIEGO DE 2,00 X 5,00	UN	2	1.650.000	3.300.000
30	CAMARA SEPTICA	UN	1	959.000	959.000
31	REGISTROS	UN	16,5	135.700	2.239.050
32	DECENGRASADOR	UN	1	185.000	185.000
					525.280.655

OBRA: AMPLIACION PUESTO DE SALUD
LUGAR: CARLOS ANTONIO LOPEZ

Nº	RUBROS	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
33	BAÑO HASTA EL 1º REGISTRO	Gl.	1,00	6.000.000	6.000.000
34	MESADA DE COCINA	Gl.	1,00	375.000	375.000
	MESADA QUIROFANO	Gl.	1,00	375.000	375.000
	MESADA ESTERILISACIÓN	Gl.	1,00	375.000	375.000

	MESADA LAVADERO	Gl.	1,00	375.000	375.000
35	ELECTRICIDAD				
	TOMA CORRIENTE	UN	99	64.700	6.405.300
	BOCA DE LUZ	UN	99	64.700	6.405.300
	TABLERO SECCIONAL	Gl.	1	495.000	495.000
	DUCHAS ELECTRICA	UN	6	196.700	1.180.200
	LUZ DE EMERGENCIA	UN	13	267.900	3.482.700
	BOCA DE A.A. QUIROFANO	UN	1	226.310	226.310
	BOCA PARA VENTILADOR	UN	6	155.000	930.000
36	CARTEL DE OBRA	M2	8	150.000	1.200.000
37	PROVISORIA PARA OBRA (ELECTRIC.)	UN	1	1.200.000	1.200.000
38	CANALETAS Y BAJADAS	Ml.	114,4	30.200	3.454.880
39	CAÑO DE 100 mm	Ml.	79,2	20.600	1.631.520
40	DEMOLICIÓN 0,30	M2	68,31	6.200	423.522
	DEMOLICIÓN 0,15	M2	16,39	4.500	73.755
41	REPOSICIÓN DE PISO	M2	96,8	37.800	3.659.040
42	REPOSICIÓN DE ZOCALO	Ml.	62,7	13.500	846.450
43	REPARACIÓN DESAGUE EXISTENTE	Gl.	1	600.000	600.000
					39.713.977

COSTO TOTAL	**564.994.632**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Mendoza
Encargado de UOC