ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N°2. JM DISTRIBUIDORA S.A					Oferente N°3. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 8 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																
ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR ES. BÁSICA NRO. 6368" MARIO LUIS LLANO VIERA" - CENTRO URBANO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, desmonte de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	520.000	520.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Replanteo	N/A	N/A	100	1.750	175.000	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	13	322.000	4.186.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO según especificaciones técnicas	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de HºAº:**					-										
1.2.1	a- Zapata pilares de H°A°	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala P.
Fiscal de Estado
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.2.2	b- Vigas de galería de H°A°	N/A	N/A	0,42	1.780.000	747.600	N/A	N/A	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	c- Viga cumbrera	N/A	N/A	1	1.780.000	1.780.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.4	d- Encadenado de H°A° - Inferior	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.5	e- Encadenado de H°A° - Superior	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										
1.3.1	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	12	131.000	1.572.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores hasta una altura de o,50	N/A	N/A	1	355.000	355.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3	Relleno y apisonado de interiores que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.4	Muros de nivelación que superen la altura de o,50 para algunos casos. En caso contrario no serán computados	N/A	N/A	1	125.000	125.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	46	29.500	1.357.000	N/A	N/A	46	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	46	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**					-										
1.5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	76	77.000	5.852.000	N/A	N/A	76	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	76	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	85	83.500	7.097.500	N/A	N/A	85	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	85	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	45	18.500	832.500	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**					-										
1.6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	N/A	10	285.000	2.850.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Asesoría Legal U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2

1.7.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	N/A	129	140.000	18.060.000	N/A	N/A	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	129	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.2	Tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	1	17.500.000	17.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**					-										
1.8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	28.000	4.312.000	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	N/A	50	31.000	1.550.000	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	d- De pilares de H°A°	N/A	N/A	5	35.000	175.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Solados**					-										
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	95	26.500	2.517.500	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcárea	N/A	N/A	95	61.000	5.795.000	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	95	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcáreo	N/A	N/A	58	19.500	1.131.000	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	N/A	40	18.000	720.000	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**					-										
1.10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	12	325.000	3.900.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2	a- Puerta metálica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	N/A	1	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.3	Caja metálica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	N/A	1	235.000	235.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	40	8.000	320.000	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**					-										
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	146	10.000	1.460.000	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	12	21.500	258.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	N/A	N/A	50	12.000	600.000	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	14	25.000	350.000	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	84	19.500	1.638.000	N/A	N/A	84	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	84	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigón) a látex y pintura de tejuelones al barniz	N/A	N/A	126	20.000	2.520.000	N/A	N/A	126	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	126	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético.	N/A	N/A	5	20.000	100.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. [illegible] Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintético y base de anti óxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	N/A	36	17.000	612.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Revestimientos**					-										
1.14.1	a- azulejo	N/A	N/A	8	78.000	624.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	12	115.000	1.380.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**					-										
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	36	80.000	2.880.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalación eléctrica**					-										
1.16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos lumínicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extensión de tendido eléctrico hasta un máximo de 30ml. Y un mínimo de 10ml con cables pres amblados.	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Readecuación de tablero general existente para agregar mas llaves de construcción nueva	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lámparas fluorescentes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores de 6 velocidades	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17	**Instalación sanitaria**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extensión de cañería hidráulica para provisión de agua. Acometida de un máximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	N/A	1	485.000	485.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Desagüe Cloacal completo, un registro desengrasador, más un pozo ciego, cámara séptica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerías de ventilación	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.3	Provisión y colocación de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas más bandeja de acero inoxidable, con sifón.	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18	**Varios**					-				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.1	Mesada de cocina según plano de Hormigón armado revestida con azulejos, espesor de losa 0,05.	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.2	Mesada de Hormigón en ventana entre cocina y comedor finamente revocada	N/A	N/A	1	225.000	225.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.18.3	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	335.000	335.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					121.032.100	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 2 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O. SASIAIN																
2.1	Preparación de Obra															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de T. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.1.1	c- Replanteo	N/A	N/A	120	2.500	300.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	Estructura de HºAº:					-										
2.2.1	Pilares de HºAº , incluye la del pasillo	N/A	N/A	0,79	1.600.000	1.264.000	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2	Vigas y dado de HºAº , incluye la del pasillo	N/A	N/A	3	1.650.000	4.950.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.3	Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.4	Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	N/A	N/A	2	1.500.000	3.000.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Muros de Elevación:					-										
2.3.1	De 0,30m a revocar	N/A	N/A	6	115.000	690.000	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2	De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	39	66.000	2.574.000	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes a revocar	N/A	N/A	51	125.000	6.375.000	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	120.000	1.560.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	68.500	4.658.000	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	25	42.500	1.062.500	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Techo					-										
2.4.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	188	260.000	48.880.000	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	Revoques:					-										
2.5.1	De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y deposito debajo de escalera	N/A	N/A	162	19.000	3.078.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2	De pilares en galería de HºAº	N/A	N/A	20	35.000	700.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.3	Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	38	35.000	1.330.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	Pisos					-										
2.6.1	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	118	65.000	7.670.000	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	17.000	1.037.000	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6.3	Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	122	23.000	2.806.000	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	122	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	Aberturas de madera:					-										
2.7.1	Puerta madera de 1,20x2,10m, con marcos, cerraduras y contramarcos	N/A	N/A	2	1.200.000	2.400.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	Aberturas metálicas:					-										
2.8.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	225.000	2.925.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Resp. Sub. Dpto. I.P.O.T.U.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.8.2	Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería	N/A	N/A	38	210.000	7.980.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	Alfeizar de Ventanas:					-										
2.9.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	12.000	120.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10	Pintura					-										
2.10.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	162	10.500	1.701.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.2	b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	10.500	472.500	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	30	10.500	315.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	22.500	292.500	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	174	13.500	2.349.000	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.6	h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	168	13.200	2.217.600	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.7	i- De baranda metálica con pintura sintética	N/A	N/A	38	22.500	855.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.8	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	55.000	165.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11	Vidrios					-										
2.11.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	13	115.000	1.495.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12	Desagüe Pluvial:					-										
2.12.1	Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	73	65.000	4.745.000	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.2	Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13	Mobiliarios					-										
2.13.1	Pizarrones	N/A	N/A	2	750.000	1.500.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	8.000	960.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**141.927.100**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 3 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O. SASIAIN																

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.1	**Preparación de Obra**															
3.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la cosntrucción y su entorno inmediato, traslados de cañerias, entre otros	N/A	N/A	120	11.500	1.380.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderam, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	120	3.000	360.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.4	cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	9	280.000	2.520.000	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	**Estructura de HºAº:**					-										
3.2.1	a- Excavación y carga de zapatas de HºAº			8	1.600.000	12.800.000			8	NO COTIZA	NO COTIZA			8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2	Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.3	b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	10	1.650.000	16.500.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.4	b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	11	1.650.000	18.150.000	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.	**Muros de Nivelación h. 0,50**					-										
3.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	10	125.000	1.250.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	72	23.000	1.656.000	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	**Aislación asfáltica:**					-										
3.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	11	57.500	632.500	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	**Muros de Elevación:**					-										
3.5.1	a- De 0,30m para revocar	N/A	N/A	2	115.000	230.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	36	65.000	2.340.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	51	125.000	6.375.000	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	59	66.000	3.894.000	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	26	12.500	325.000	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	**Revoques:**					-										
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	149	20.000	2.980.000	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.2	d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	36	5.250	189.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.3	e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	150	27.500	4.125.000	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA



3.7	**Pisos**					-										
3.7.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	136	29.500	4.012.000	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	136	63.000	8.568.000	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	73	18.000	1.314.000	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8	**Aberturas de madera:**					-										
3.8.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	1.250.000	2.500.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9	**Aberturas metálicas:**					-										
3.9.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	250.000	3.250.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9.2	Ventanas tipo balancin para deposito ...0,80 x0,40	N/A	N/A	1	315.000	315.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9.3	Puerta metalica de 0,80 x 2,10 para deposito	N/A	N/A	1	850.000	850.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
3.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	10.500	105.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11	**Pintura**					-										
3.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	149	12.000	1.788.000	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.2	b- De pilares a la cal	N/A	N/A	21	12.000	252.000	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.3	e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	154	13.000	2.002.000	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.4	f- De aberturas metalicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	25.000	325.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	16.500	2.508.000	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.6	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	11	16.500	181.500	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.7	Vidrios dobles	N/A	N/A	14	115.000	1.610.000	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.8	Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC.	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.9	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	6.250.000	6.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12	**Mobiliarios**					-				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	2	650.000	1.300.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. Luis Dario Rojas C.
Responsable UEP
GOBERNACION DE MISIONES

3.12.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	11.500	1.380.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.3	guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13	**Reacondicionamineto de sala ocupada por el Colegio**					-										
3.13.1	Pintura general, retoque de revoque, reposicion de vidrios rotos, cambio de artefactos de iluminación, pintura de pizarrón, pintura de techo y aberturas	N/A	N/A	1	10.000.000	10.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**149.667.000**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 4 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA EL COLEGIO NACIONAL EUGENIA O . DE SASIAIN																
4.1	**Preparación de Obra**															
4.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	235.000	235.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	4.000	108.000	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	315.000	3.150.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2	**Estructura de HºAº:**					-										
4.2.1	d- Encadenados de HºAº (inferior / superior)	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										
4.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	125.000	1.500.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	75.000	600.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
4.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	58.500	292.500	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	**Muros de Elevación:**					-										
4.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	65.000	3.575.000	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	75.000	3.600.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	17.852	357.040	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	**Techo**					-										
4.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	260.000	11.180.000	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	62.500	1.000.000	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	**Revoques:**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

11

4.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	25.000	4.050.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	**Pisos**					-										
4.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	24.500	539.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	31.500	724.500	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	65.000	1.430.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	17.500	35.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	**Aberturas de madera:**					-										
4.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	685.000	3.425.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	500.000	2.500.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	**Aberturas metálicas:**					-										
4.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	250.000	750.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
4.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	10.500	73.500	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	**Pintura**					-										
4.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	9.500	627.000	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	18.500	185.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	18.000	54.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.4	De ladrillos vistos con antimonio incoloro	N/A	N/A	48	13.500	648.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.5	De pintura de techo (tirantes de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	20.000	860.000	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	**Revestidos**					-										
4.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	56.500	5.480.500	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	132.000	396.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	2.350.000	2.350.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	**Instalación Sanitaria**					-										
4.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	5.250.000	5.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	2.750.000	2.750.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Resp. Sector de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	230.000	230.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					64.855.040	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 5 CONSTRUCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 237 PEDRO P. PEÑA																
5.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra, desmonte de arboles	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	22	120.000	2.640.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	Pilares de Hormigon armado de 0,20 x 0,20 construidos entre ejes de 3 metros., altura 2mts	N/A	N/A	3	1.750.000	5.250.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos comenues a la vista una cara, de 0,15	N/A	N/A	146	90.000	13.140.000	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	146	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5	Envarillado de mamposteria con varillas del 8 cada 0,50 cm	N/A	N/A	296	14.500	4.292.000	N/A	N/A	296	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	296	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6	Provisión y colocación de un portón metálico, con cerraduras y tranca del mismo material, de 3,50 metros de ancho x 2,00 de alto	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7	Revoque de muralla a la lona un lado	N/A	N/A	152	23.500	3.572.000	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9	Trabajos de acceso y rampa					-				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					37.594.000	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 6 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN LAS ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ																
6.1	**Preparación de Obra**															
6.1.1	c- Replanteo	N/A	N/A	120	2.500	300.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	**Estructura de HºAº:**					-										
6.2.1	Pilares de HºAº , incluye la del pasllo	N/A	N/A	0,79	1.600.000	1.264.000	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,79	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.2	Vigas y dado de HºAº , incluye la del pasillo	N/A	N/A	3	1.650.000	4.950.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.2.3	Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.4	Encadenados de HºAº incluye la del pasillo			2	1.600.000	3.200.000			2	NO COTIZA	NO COTIZA			2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	**Muros de Elevación:**					-										
6.3.1	De 0,30m a revocar	N/A	N/A	6	115.000	690.000	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.2	De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	N/A	N/A	39	68.500	2.671.500	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes a revocar	N/A	N/A	51	125.000	6.375.000	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	128.500	1.670.500	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	68.500	4.658.000	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3.6	Envarillado bajo aberturas 2 Fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	25	41.500	1.037.500	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4	**Techo**					-										
6.4.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	188	222.500	41.830.000	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	188	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	**Revoques:**					-										
6.5.1	De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y deposito debajo de escalera	N/A	N/A	162	20.000	3.240.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.2	De pilares en galería de HºAº	N/A	N/A	20	32.500	650.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.3	Viga cumbrera y galería de HºAº	N/A	N/A	38	32.500	1.235.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6	Pisos	N/A	N/A			-	N/A	N/A		NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A		NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.1	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	118	62.500	7.375.000	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	118	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	61	19.500	1.189.500	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	61	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	N/A	N/A	123	23.000	2.829.000	N/A	N/A	123	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	123	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	**Aberturas de madera:**					-										
6.7.1	Puerta madera de 1,20x2,10m, con marcos, cerraduras y contramarcos	N/A	N/A	2	1.250.000	2.500.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	**Aberturas metálicas:**					-										
6.8.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	225.000	2.925.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8.2	Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería	N/A	N/A	38	230.500	8.759.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
6.9.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	12.000	120.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.10	**Pintura**					-										
6.10.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	162	10.000	1.620.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.2	b- De pilares en paredes y galería a la cal	N/A	N/A	45	10.000	450.000	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	30	10.000	300.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.4	f- De aberturas metalicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	24.500	318.500	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	174	14.500	2.523.000	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	174	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.6	h- De tirantería de hormigón a latex y tejuelones con barniz	N/A	N/A	168	14.500	2.436.000	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.7	i- De baranda metalica con pintura sintética	N/A	N/A	38	22.500	855.000	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.8	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	3	60.000	180.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	**Vidrios**					-										
6.11.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	13	115.000	1.495.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	**Desagüe Pluvial:**					-										
6.12.1	Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	N/A	73	60.000	4.380.000	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.2	Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13	**Mobiliarios**					-										
6.13.1	Pizarrones	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	8.000	960.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**135.586.500**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 7 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA EN LAS ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ																
7.1	Preparación de Obra															

Abg. José Domingo Ayala C.
Resp. Sección de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la construcción(tres arbole omo minimo sacar de raiz) y las que indique la fiscalizacion, traslados de cañerias, entre otros.	N/A	N/A	120	12.000	1.440.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.2	Demolición de cuatro salas edificio antiguo, con recuperación de maderam, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	N/A	N/A	1	18.750.000	18.750.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	120	3.000	360.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	9	285.000	2.565.000	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	**Estructura de HºAº:**					-										
7.2.1	a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	N/A	N/A	8	1.600.000	12.800.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.2	Pilares de Hormigón armado	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.3	b1- Vigas de HºAº	N/A	N/A	10	1.950.000	19.500.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.4	b2- Losas de HºAº	N/A	N/A	11	1.950.000	21.450.000	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3	**Muros de Nivelación h. 0,50**					-										
7.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	10	122.500	1.225.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	72	22.000	1.584.000	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	72	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4	Aislación asfáltica:					-										
7.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	11	59.500	654.500	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5	Muros de Elevación:					-										
7.5.1	a- De 0,30m para revocar	N/A	N/A	2	115.000	230.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.2	b- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	36	63.500	2.286.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	51	125.000	6.375.000	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	59	68.500	4.041.500	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	59	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	26	10.500	273.000	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6	**Revoques:**					-										



7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	149	19.500	2.905.500	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.2	d- De pilares de HºAº	N/A	N/A	36	5.500	198.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.3	e- De losas y vigas de HºAº	N/A	N/A	150	28.500	4.275.000	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	150	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7	Pisos					-										
7.7.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	136	29.500	4.012.000	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	136	65.000	8.840.000	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	136	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	73	18.500	1.350.500	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8	Aberturas de madera:					-										
7.8.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	1.250.000	2.500.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9	Aberturas metálicas:					-										
7.9.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	13	230.000	2.990.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9.2	Ventanas tipo balancín para deposito ...0,80 x0,40	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9.3	Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10	Alfeizar de Ventanas:					-										
7.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	10	10.500	105.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11	Pintura					-										
7.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	149	11.500	1.713.500	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	149	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.2	b- De pilares a la cal	N/A	N/A	21	11.500	241.500	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.3	e- De losas y vigas a la cal	N/A	N/A	154	12.500	1.925.000	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	13	22.500	292.500	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	152	14.500	2.204.000	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	152	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.6	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	11	15.000	165.000	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	11	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.7	Vidrios dobles	N/A	N/A	14	115.000	1.610.000	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.8	Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores Ver planos del MEC.	N/A	N/A	1	7.000.000	7.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.11.9	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12	**Mobiliarios**					-										
7.12.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	2	600.000	1.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	120	10.500	1.260.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.3	guardaobra perimetral y rampa de acceso	N/A	N/A	1	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13	**Reacondicionamineto de sala ocupada por le Colegio**					-										
7.13.1	Pintura general, retoque de revoque, reposicion de vidrios rotos, cambio de artefactos de iluminación, pintura de pizarrón, pintura de techo y aberturas	N/A	N/A	1	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.2	MURO DE PBC DE CONTENSION PARA PISO ESCALONADO SEUGN PLANO	N/A	N/A	36	295.000	10.620.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.3	PISO DE PIEDRA ROMPECABEZA EN PATIO D EHONOR, INCLUYE CONTRAPISO DE CASCOTE	N/A	N/A	359	75.000	26.925.000	N/A	N/A	359	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	359	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.4	Vallado perimetral de sala inicial, con postes de hormigon y tejido, incluido el cimiento la nivelacion de maamposteria de ladrillos comunes, incluye vallado sobre la calle concepcion	N/A	N/A	143	150.000	21.450.000	N/A	N/A	143	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	143	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.5	Dos portones de hierro, uno vehicular de abrir de 4m a ancho x 2,00 de alto, con dos pilares de hormigón, mas un porton peatonal para sala inicial de 1,50 de ancho y 1,80 de alto.	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13.6	Construcción de mástil	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
	SUB TOTAL					227.466.500	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 8 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ																
8.1	**Preparación de Obra**															



8.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias.	N/A	N/A	1	230.000	230.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	4.000	108.000	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	285.000	2.850.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	**Estructura de HºAº:**					-										
8.2.1	d- Encadenados de HºAº (Inferior / superior)	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										
8.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	115.000	1.380.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	68.500	548.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
8.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	60.000	300.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5	**Muros de Elevación:**					-										
8.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	65.000	3.575.000	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	70.000	3.360.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	16.500	330.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6	**Techo**					-										
8.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	222.500	9.567.500	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	60.000	960.000	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
8.7	**Revoques:**					-										
8.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	25.000	4.050.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8	**Pisos**					-										
8.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	24.500	539.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	36.500	839.500	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	68.000	1.496.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	17.500	35.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9	**Aberturas de madera:**					-										
8.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	700.000	3.500.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	465.000	2.325.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.10	**Aberturas metálicas:**					-										
8.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	250.000	750.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.11	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
8.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	10.500	73.500	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12	**Pintura**					-										
8.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	10.000	660.000	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	22.500	225.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	20.000	60.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.4	De ladrillos vistos con antimono incoloro	N/A	N/A	48	15.000	720.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.5	De pintura de techo (tirantes de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	18.000	774.000	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13	**Revestidos**					-										
8.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	55.000	5.335.000	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	125.000	375.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14	**Instalación Sanitaria**					-										
8.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	2.650.000	2.650.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	230.000	230.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**62.495.500**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 9 REFACCION Y REPARACION DE AULAS -CONSTRUCCION ANTIGUA EN LA ESCUELA BASICA N° 875 GRAL. EDUARDO SANCHEZ																
9.1	**Preparación de Obra**															
9.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye demoliciones varias, desmontes de pisos, desmontes de techo con recuperacion de material, otros. Desmontes de cañerias y de lavatorio	N/A	N/A	1	18.800.000	18.800.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

20

9.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	186	4.550	846.300	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1.3	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	2.950.000	2.950.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	**Estructura de HºAº:**					-										
9.2.1	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	**Muros de nivelacion**					-										
9.3.1	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	3	60.000	180.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	**Muros de Elevación:**					-										
9.4.1	De 0,30 m para revocar , para calzar sobre viga cadena	N/A	N/A	1	115.000	115.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4.2	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas) , refuerzo en todas las aberturas	N/A	N/A	36	14.000	504.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4.3	Envarilado de muros fisurados, cocidos de paredes en encuentros de muros, revocado, en mallado metalico, revoque a dos capas.	N/A	N/A	1	3.250.000	3.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	**Pilares**					-										
9.5.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor , construccion, desmonte de pilares de madera.	N/A	N/A	22	80.000	1.760.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	**Techo**					-										
9.6.1	De tejas y tejuelitas, alzado de tirantes recuperados, saneados y pintados. Listones de boca todos nuevos. 2 x3". Remplazando a las actuales	N/A	N/A	246	220.000	54.120.000	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7	**Revoques:**					-										
9.7.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	20.500	3.915.500	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8	**Piso**					-										
9.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye galería, en sectores	N/A	N/A	1	1.450.000	1.450.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	180	68.500	12.330.000	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	17.500	2.047.500	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	38.500	1.155.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
9.8.5	Rampa	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.9	**Aberturas de madera:**					-										

Abg. Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9.9.1	b- DESMONTAR LAS EXISTENTES Y CAMBIARLAS POR NUEVAS. Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	4	1.250.000	5.000.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.10	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
9.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	12.000	180.000	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11	**Pintura**					-										
9.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	11.500	2.196.500	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	13.000	351.000	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	11.500	299.000	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	22.500	450.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	11.500	2.737.000	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	19.500	4.797.000	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
9.11.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	23.500	376.000	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
9.12	**Vidrios**					-										
9.12.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	4	120.000	480.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.13	**Desagüe Pluvial:**					-										
9.13.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	113	60.000	6.780.000	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA
9.13.2	Cambio de canaleta embutida, refuerzo con nuevo sistema pluvial y membrana asfaltica	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.14	**Instalaciones**					-										
9.14.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	1	12.856.250	12.856.250	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9.14.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.15	**Mobiliarios**					-										
9.15.1	a- Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	4	850.000	3.400.000	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
9.15.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	7.580	1.364.400	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**159.840.450**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 10 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL MARIO LUIS LLANO VIERA																
10.1	**Preparación de Obra**															
10.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles, QUINTANDO DE RAIZ TODAS LAS NECESARIAS	N/A	N/A	1	3.250.000	3.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	186	4.500	837.000	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	285.000	8.835.000	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.4	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	2.950.000	2.950.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	**Estructura de HºAº:**					-										
10.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	1.600.000	8.000.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	1.700.000	1.003.000	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.4	Zapatas de Hormig[on armado incluye excavación tres unidades de 1,20 x 1,20; y ocho unidades de 1,00 x 1,00	N/A	N/A	3	1.750.000	5.250.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.5	Pilares de Hormigón armado, para asiento de viga cumbrera de 0,30 x 0,20	N/A	N/A	0,91	1.750.000	1.592.500	N/A	N/A	0,91	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,91	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.6	Losita de aberturas sobre aberturas	N/A	N/A	3	400.000	1.200.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3	**Muros de nivelacion**					-										
10.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	165.000	1.650.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	125.000	2.375.000	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	205.000	205.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	65.000	5.395.000	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4	**Aislación asfáltica:**					-										
10.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	58.500	877.500	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5	**Muros de Elevación:**					-										
10.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	115.000	1.495.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	65.500	655.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	130.000	8.840.000	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	130.000	1.690.000	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	68.500	8.699.500	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	13.500	486.000	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6	**Pilares**					-										
10.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	100.000	1.600.000	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7	**Techo**					-										
10.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	246	225.000	55.350.000	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8	**Revoques:**					-										
10.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	20.000	3.820.000	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	24.500	637.000	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9	**Piso**					-										
10.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye galería	N/A	N/A	180	29.000	5.220.000	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	180	65.800	11.844.000	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	17.000	1.989.000	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	52.000	1.560.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
10.9.5	Rampa en galeria, en tres cortes. Mismo ancho de la galeria. El piso ya está inlcuido en el item 9,2	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.10	**Aberturas de madera:**					-										
10.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	1.250.000	3.750.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.11	**Aberturas metálicas:**					-										
10.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	230.000	4.600.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.12	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
10.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	12.000	180.000	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13	**Pintura**					-										
10.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	10.500	2.005.500	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	13.000	351.000	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	10.500	273.000	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.4	f- De aberturas metalicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	22.500	450.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	11.500	2.737.000	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.6	h- De tirantería de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	18.500	4.551.000	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
10.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	22.500	360.000	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
10.14.	**Vidrios**					-										
10.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	120.000	2.400.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
10.15	**Desagüe Pluvial:**					-										
10.15.1	a- Canaleta y caño de bajada N°20 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	67	60.000	4.020.000	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
10.16	**Instalaciones**					-										
10.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	7.500.000	7.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.17	**Mobiliarios**					-										
10.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	850.000	2.550.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	6.850	1.233.000	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**196.816.000**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				

Abg. José Domingo Ayala C.
Representante de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ITEM 11 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6368 MARIO LUIS LLANO VIERA - CENTRO URBANO DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES																
11.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	79	315.000	24.885.000	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	47	125.000	5.875.000	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA
11.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	154	70.000	10.780.000	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
11.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir			1	595.000	595.000			1	NO COTIZA	NO COTIZA			1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	195.000	195.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.8	**Trabajos de acceso y rampa**					-				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA
11.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**49.780.000**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 12 CONSTRUCCION DE BAÑO TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN LA ESCUELA BASICA N° 237 PEDRO P. PEÑA																
12.1	**Preparación de Obra**															
12.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	230.000	230.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	27	4.000	108.000	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
12.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	10	285.000	2.850.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
12.2	**Estructura de HºAº:**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

12.2.1	d- Encadenados de HºAº (Inferior / superior)	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										
12.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	12	120.000	1.440.000	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
12.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	8	68.500	548.000	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
12.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
12.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	5	51.500	257.500	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5	**Muros de Elevación:**					-										
12.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	55	65.000	3.575.000	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	55	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	48	70.000	3.360.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
12.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	20	17.500	350.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
12.6	**Techo**					-										
12.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	43	225.000	9.675.000	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
12.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	16	63.256	1.012.096	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
12.7	**Revoques:**					-										
12.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	162	25.300	4.098.600	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8	**Pisos**					-										
12.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	22	24.500	539.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	23	42.500	977.500	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	22	71.000	1.562.000	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
12.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	2	17.500	35.000	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
12.9	**Aberturas de madera:**					-										
12.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	600.000	3.000.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
12.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	425.000	2.125.000	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
12.10	**Aberturas metálicas:**					-										
12.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	3	250.000	750.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.11	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
12.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	7	10.500	73.500	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12	**Pintura**					-										
12.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	10.000	660.000	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA

12.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	22.500	225.000	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	20.000	60.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	14.500	696.000	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
12.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	18.000	774.000	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13	**Revestidos**					-										
12.13.1	Azulejo	N/A	N/A	97	55.000	5.335.000	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	3	125.000	375.000	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14	**Instalación Sanitaria**					-										
12.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	1	3.250.000	3.250.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	1	2.950.000	2.950.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	290.000	290.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12.14.5	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	2.950.000	2.950.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL					**66.881.196**	**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	PRECIO TOTAL					**1.413.941.386**	**PRECIO TOTAL**					**PRECIO TOTAL**				

Abg. José Domingo Ayala C.
Asesor Legal de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES