Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 01/15
"Cambio de techo en el Colegio Nacional Naranjal"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				ARIA SERVICIOS 3.684.715-1	
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	m²	378,45	5.250	1.986.863
	c- Cartel de Obra	un	1,00	754.000	754.000
2	**Reparaciones y cambios**				
	a- Remoción de techo existente	m²	458,44	34.200	15.678.648
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados	m²	458,44	158.900	72.846.116
	c- Planchuela en galería Y cambio de vigas que estén deteriorados	gl.	1,00	2.862.531	2.862.531
3	**Pinturas**				
	b- De techo al barniz	m²	458,44	20.000	9.168.800
	c- De aberturas metálicas al sintético	m²	41,04	23.500	964.440
	d- De aberturas de madera al barniz	m²	33,00	20.000	660.000
	e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	130,00	18.600	2.418.000
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	ml	130,00	95.600	12.428.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	un	10,00	115.300	1.153.000
5	**Reforma eléctrica**				
6.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	75.200	451.200
7.	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	10,00	75.200	752.000
1.	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	24,00	165.700	3.976.800
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	12,00	96.200	1.154.400
6	**Limpieza final**	m²	378,45	2.450	927.203
	T O T A L G E N E R A L				**128.182.000**

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 01/15
"Cambio de techo en el Colegio Nacional Naranjal"

					CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO RUC 1.039.009-0
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	m²	378,45	9.850	3.727.733
	c- Cartel de Obra	un	1,00	625.000	625.000
2	**Reparaciones y cambios**				
	a- Remoción de techo existente	m²	458,44	19.500	8.939.580
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados	m²	458,44	198.620	91.055.353
	c- Planchuela en galería Y cambio de vigas que estén deteriorados	gl.	1,00	1.298.500	1.298.500
3	**Pinturas**				
	b- De techo al barniz	m²	458,44	26.850	12.309.114
	c- De aberturas metálicas al sintético	m²	41,04	30.850	1.266.084
	d- De aberturas de madera al barniz	m²	33,00	31.890	1.052.370
	e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	130,00	13.150	1.709.500
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	ml	130,00	69.500	9.035.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	un	10,00	125.100	1.251.000
5	**Reforma eléctrica**				
6.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	87.120	522.720
7.	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	10,00	87.120	871.200
1.	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	24,00	139.850	3.356.400
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	12,00	49.780	597.360
6	**Limpieza final**	m²	378,45	2.450	927.203
				TOTAL GENERAL	**138.544.116**

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 01/15
"Cambio de techo en el Colegio Nacional Naranjal"

		TALLER METALURGICO RM RUC: 3.520.910-0			
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**UN**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	m²	378,45	6.000	2.270.700
	c- Cartel de Obra	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Reparaciones y cambios**				
	a- Remoción de techo existente	m²	458,44	32.000	14.670.080
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, incluye el cambio de tirantes y tejuelones que se en encuentren deteriorados	m²	458,44	175.000	80.227.000
	c- Planchuela en galería Y cambio de vigas que estén deteriorados	gl.	1,00	3.500.000	3.500.000
3	**Pinturas**				
	b- De techo al barniz	m²	458,44	20.000	9.168.800
	c- De aberturas metálicas al sintético	m²	41,04	20.000	820.800
	d- De aberturas de madera al barniz	m²	33,00	20.000	660.000
	e- De canaleta y caño de bajada al sintético	ml	130,00	25.000	3.250.000
4	**Desagüe pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	ml	130,00	115.000	14.950.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	un	10,00	100.000	1.000.000
5	**Reforma eléctrica**				
6.	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	70.000	420.000
7.	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	10,00	80.000	800.000
1.	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	24,00	225.000	5.400.000
2.	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería, colocar previa autorización de la fiscalización	Un.	12,00	102.000	1.224.000
6	**Limpieza final**	m²	378,45	1.200	454.140
				TOTAL GENERAL	**139.815.520**