ANEXO III

Experiencia de los consultores.

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONSORCIO INCONPAR - INGSER

FIRMA /S : INCONPAR S.A - INGSER S.A.

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
INCONPAR S.A.													
1	Servicio de Consultoría para la Dirección e Inspección de las Obras de Proyección del Arroyo Aguapey - Etapa I y II. (Folio 488 -	Entidad Binacional YACYRETA	Contrato (Folio 494 al 500)	$3.988.472,00	6.120		03/10/2005	/12/2009	**40.426.840.976**	35%	Gs 14.149.394.342	**2,5**	---
			Adendum al Contrato - Folio 490	$600.339,00	6.120	—							
			Adendum N° 2 - Folio 490	$809.962,00	6.120	—							
			Adendum N° 3 - Folio 490	$189.418,30	6.120	—							
			Adendum N° 3 - Folio 490	$238.009,60	6.120	—							
			Adendum N° 4 - Folio 490	$553.238,00	6.120	—							
			Adendam N° 5 - Folio 490	$226.254,07	6.120	—							
2	Fiscalización de la Ruta Nacional N° 8 Dr. Blas Garay, tramo Sur José Leandro Oviedo - Cnel Bogado. (Folio 488)	M.O.P.C.	Contrato (Folio 539 al 540)	$17.386,60	5.090	Gs 14.026.853.474	27/03/2009	/07/2013	**14.115.351.268**	70%	Gs 9.880.745.888	**2,5**	
3	Fiscalización de la Construcción de las Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asunción - Paquete 2	M.O.P.C.	Contrato (Folio 554 al 557)	—	—	Gs 17.994.000.000	/01/15	/03/18	Gs 21.591.287.879	100%	Gs 21.591.287.879	**2,5**	**11,7**
			Convenio Modificatorio N° 1 (Folios 558 al 559)			Gs 666.973.607							
			Adenda N° 2 (Folioa 561 al 562)			Gs 2.178.516.666							
			Adenda N° 3 (Folio 552 al 553)			Gs 751.797.606							
4	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Chisti - Pindoty Pora, Dpto. Canideyú.	M.O.P.C.	Contrato (Folio 570 al 573)			Gs 16.077.725.136	/01/15	/02/18		60%	Gs 9.646.635.082	**2,5**	**11,7**
INGSER													
1	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Chisti - Pindoty Pora, Dpto. Canideyú.	M.O.P.C.	Contrato (Folio 570 al 573)			Gs 16.077.725.136	/01/15	/02/18		40%	6.431.090.054	**2,5**	**11,7**
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

152 (ciento cincuenta y dos)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONSORCIO BAJO CHACO

FIRMA /S : CIA S.A - ELECTROPAR S.R.L.

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
CIA S.A. LIDER 55%													
1	Contrato S.G. Ministro N° 35/2015: Llamado MOPC N° 101/2014 Licitación Pública Internacional de oferentes precalificados para la fiscalización de la obra mejoramiento de la ruta departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypehu.	MOPC	Certificado (Folio 32)			**30.748.619.830**	05/03/2015	31/01/2019	**30.748.619.830**	70%	**Gs 21.524.033.881**	**2,5**	**11,7**
2	Contrato S.G. MINISTRO N° 216/2013 Llamado MOPC N° 49/2013 Licitación Pública Nacional de firmas consultoras precalificadas para contratación de servicios de consultoría para la elaboración de catastro de la franja de dominio del tramo CAAZAPA - YUTY y la fiscalización de las obras de rehabilitación y pavimentación de la ruta N° 8" Doctor Blas Garay ", tramo CAAZAPA - YUTY y accesos.	MOPC	Certificado de Servicios (Folio 48)			**17.780.000.000**	06/02/2014	16/09/2016	**17.780.000.000**	50%	**Gs 8.890.000.000**	**2,5**	**11,7**
3	Contrato S.G. MINISTRO N° 32/2013 Llamado MOPC N° 125/2012 Fiscalizacion de la rehabilitacion y pavimentacion del tramo SANTA ROSA-CAPITAN BADO. Lote N° 2.	MOPC	Certificado de Servicios (Folio 81)			**10.740.000.000**	30/04/2013	30/12/2015	**10.740.000.000**	60%	**Gs 6.444.000.000**	**2,5**	**11,7**
ELECTROPAR 45%													
1	Contrato S.G. Ministro N° 12/2015: Llamado MOPC N° 99/2014 Licitación Pública Internacional para la Fiscalizacion de Los trabajos de las Obras de Mejoramiento de la ruta Departamental Villeta - Alberdi, tramo KM40-Alberdi.	MOPC	Certificado (Folio 244)			**25.140.783.840**	20/02/2015	31/07/2019	**25.140.783.840**	34%	**Gs 8.547.866.506**	**2,5**	
											PUNTAJE	**10**	**35**
											TOTAL	**45**	

151 (ciento cincuenta y uno)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FOMPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : Consorcio ELC - LATINOCONSULT

FIRMA /S : ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. - LATINOCONSULT S.A.

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs.	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				US$	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
	ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.												
1	Estudio de Factibilidad Tecnico Economica, Estudio de Impacto Ambiental , Diseño Final de Ingenieria "FASE A" y Supervision para la Obra de Rehabilitacion y Pavimentacion de la Ruta Nacional N° 11 "Juana de Lara " Tramo Santa Rosa-Puerto Antequera "FASE B"-Llamado MOPC N° 25/2001 **(Folio 476)**	M.O.P.C.	CO1E 121-Folio 508					31/03/2006	**8.044.674.605**	100%	Gs 8.044.674.605	**2,5**	**11,7**
2	Contrato S.G. Ministro N° 216/2013 "Elaboracion del Catastro de la Franja de Dominio del Tramo: Caazapá-Yuty y la Fiscalización de las Obras Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 " Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos" **(Folio 475)**	M.O.P.C.	C13 F124-Folio 491				06/02/2014	Avance 89,19% (según certificado de Obra N°46 Mes de Marzo/2018)	**17.780.000.000**	50%	Gs 8.890.000.000	**2,5**	**11,7**
3	Contrato S.G. Ministro N° 203/2013 "Licitación Pública Internacional de Firmas Consultoras para la Fiscalizacion de las Obras Circunvalación y Acceso Vial a la Terminal Portuaria de la Ciudad de Pilar" **(Folio 474)**	M.O.P.C.	C16F061-Monto Modificado CM N° 1 -Folio 482			Gs 7.253.805.000	1/072016	31/12/2018	**7.253.805.000**	100%	Gs 7.253.805.000	**2,5**	**11,7**
	LATINOCONSULT S.A.												
	Inspección de la Obra: Ruta Nacional N° 14, tramo 2: Emp. Ruta Prov. J (Colonia Elias) - Empalme Ruta Prov. N° 29, Sección 1: Empalme Ruta Prov. J (Colonia Elias - Arroyo Colman). Provincia de Entre Ríos - Rca. Argentina. **(Folio 480)**	DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (Argentina)	CERTIFICADO - Folio 778	$16.396.669,52	**1.593**	Gs 26.119.894.545	27/09/2007	20/05/2013	26.119.894.545	100%	26.119.894.545	**2,5**	
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

150 (ciento cincuenta)

ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : Asistencia Integral de Ingeniería

FIRMA /S : Asistencia Integral de Ingeniería

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
1	Prestación de Servicios con personales de Apoyo para Fiscalización de Obras en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Caminos (II), Obra 1 Rehabilitación y Pavimentación del tramo: Paraguari - Tebicuary y Obra 2, Rehabilitación y Pavimentación del Tramo: Villarrica - Tebicuary - La Colmena.	CENTRAL CONSULTANT INC	Contrato (Folio 310 al 314)			Gs 1.143.137.841	05/07/2004	05/07/2005	Gs 11.226.927.727	100%	11.226.927.727	2,5	11,7
						Gs 2.097.387.290	5/07/205	05/07/2006					
						Gs 2.696.897.501	05/07/2006	5/07/207					
						Gs 2.994.215.771	05/07/2008	05/07/2008					
						Gs 2.295.289.324	05/07/2008	05/07/2009					
2	Revisión, Complementación y Validación del diseño Final y Supervisión Técnica y Ambiental de la carretera Nazacara - Hito IV, Tramo I: Nazcara - San Andrés de Machaca.	Administradora Bolivuana de Carreteras	Contrato (Folio 316 al 366)	$2.420.272,16	5.120,19		17/06/2015	03/06/2019	13.103.998.686	70%	Gs 9.172.799.080	2,5	11,7
			CM N° 2. Ver Folio 356	$2.559.279,77	5.120,19								
3	Elaboración del Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del Tramo "San Cristobal-Naranjal-Empalme Ruta 6"	M.O.P.C.	Contrato (Folio 382 al 394)			Gs 8.080.825.705	Nov/17	ago-17	8.080.825.705	100%	Gs 8.080.825.705	2,5	11,7
4	Servicio de Consultoría para el Diseño Final de Ingenieria (TESA) del Proyecto de Construcción del Tramo Central Doble Vía "El Sillar" Carretera Cochabamba - Santa Cruz. Long 28,2 Km"	Sinohydro Corporation Limited - Sucursal Bolivia	Contrato (Folio 395 al 471)	$2.400.000,00	5.548,69		15/01/2017		Gs 15.835.961.260	100%	Gs 15.835.961.260	2,5	-
				$454.000,00			05/06/2017						
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

149 (ciento cuarenta y nueve)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONSORCIO TCI

FIRMA /S : CAEM LTDA - TECNICON S.A. - INEXSA

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
CAEM													
1	Revisión y Rediseño del Estudio Carretera Rurrenabaque - Australia - Riberalta S10KM (Folio 449)	China Rallway Construction Corporation	Certificado de Buena Ejecución (Folio 450)	$2.700.000,00	5.717	—	/03/2016	/03/2017	**15.435.900.000**	100%	Gs 15.435.900.000	**2,5**	**11,7**
2	Fiscalización Técnica y Socio Ambiental de la Construcción de Obras de la Carretera Abapo - Camiri: Tramo Puente Abapo y sus Accesos.(Folio 466)	Servicio Nacional de Caminos (Bolivia)	Certificado (Folio 468)	$5.657.664,19	4.670	—	19/11/2001	29/11/2005	**26.421.291.767**	40%	**10.568.516.707**	**2,5**	**11,7**
TECNICON													
1	Llamado MOPC N° 13/2015 Licitación Pública Nacional de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de Obras de Rehabilitación del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000, Km 173, (Folio 478)	M.O.P.C.	Certificado (Folio 479)			Gs 25.000.000.000	0/2015	0/2022	**25.000.000.000**	25%	6.250.000.000	**2,5**	**11,7**
INEXSA													
1	Servicio de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País, Paquete 1: Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral Elizardo Aquino, tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5, de 76 km de longitud. (Folio 486)	M.O.P.C.	Certificado de Trabajo. (Folio 487)			24.845.312.448	/02/2015	/12/2017	24.845.312.448	25%	**6.211.328.112**	**2,5**	
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

148 (ciento cuarenta y ocho)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

FIRMA /S :

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
1	Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convnio de Prestamo N° PG-13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Folio 221	MOPC	Certificado de Servicios (Folio 226)			14.626.944.496	07/07/2004	31/05/2011	14.626.944.496	45%	6.582.125.023	2,5	11,7
2	Contrato S.G. Ministro N° 69/2012 Fiscalización de la Obra 2: Rehabilitación y pavimentación asfaltica del tramo Concepcion - Puerto Vallemi Km 51 - Km 111+063. Folio 230	MOPC	Certificado (Folio 231)			6.396.272.725	28/05/2012	10/09/2015	6.396.272.725	100%	6.396.272.725	2,5	11,7
3	Fiscalización de la Construccion de las obras del accesoo Este a la Ciudad de Asunción. Folio 233	MOPC	Certificado (Folio 234)			13.810.852.773	31/10/2014	31/12/2017	13.810.852.773	100%	13.810.852.773	2,5	11,7
4	Servicios de consultoria para la supervisión de Obras: Circunvalación de Asuncion, tramo: 4 mojones - empalme ruta N° 9 y otros servicios. Folio 192	MOPC	Certificado (Folio 211)	$2.020.004,22	1.779	12.104.744.513	11/07/1997	31/03/2006	12.104.744.513	50%	6.052.372.257	2,5	
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

447 (cuarenta y siete)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : **Consorcio CSI-ICASA**

FIRMA /S : **CSI Ingenieros S.A.- ICASA Ingeniería y Consultoria de Calidad S.A.**

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs.	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				U$S	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
	CSI Ingenieros S.A.												
1	PPP Circuito 2- Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en rutas N° 9,15 y conexión de rutas 9 y 15. **Folio 308**	Grupo Vial Oriental 2 para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Uruguay)	Folio 309	2.046.917	5.597	11.456.594.449	01/2018	en ejecución (95% ejecutado)	**11.456.594.449**	100%	Gs 11.456.594.449	**2,5**	**11,7**
2	Diseño,construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en rutas N° 12, 54,55 ,57 y la construcción del By Pass de la Ciudad de Carmelo . **Folio 312**	Grupo Vial Oriental 1 para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Folio 313	1.923.712	5.648,20	10.865.510.118	11/2017	en ejecución	**10.865.510.118**	100%	Gs 10.865.510.118	**2,5**	**11,7**
	Relevamiento Estadistico de Transito que circula en las Rutas Nacionales. (Uruguay)	Dirección Nacional de Vialiad	Folio 278	4.106.169	4.616,00	18.954.076.104	01/11/2014	31/10/2017	**18.954.076.104**	100%	Gs 18.954.076.104	**2,5**	
	Ingenieria Y Consultoría de Calidad S.A.- ICASA												
3	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 3, Gral. Elizardo Aquino, Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5 - Dpto. Amambay y Concepción.	MOPC	Folio 654	—	—	Gs 24.845.312.448	feb-15	dic-17	**24.845.312.448**	25%	Gs 6.211.328.112	**2,5**	**11,7**
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

146 (Ciento cuarenta y seis)

ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. CONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONSORCIO FISCALIZADOR OCCIDENTAL

FIRMA /S : INGENEG S.A. - CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC S.A.T

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				$	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
INGENEG S.A.													
1	Servicio de Consultoria para la Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. Obra 1 (Folio 19)	MOPC	Certificado de Trabajo MOPC (Folio 22)			Gs 10.261.687.800	30/04/2012	21/07/2016	**10.261.687.800**	85%	Gs 8.722.434.630	**2,5**	**10**
CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX Y ASOC S.A.T													
2	Inspección de la Construcción de la Autopista Rosario Cordoba, Tramo: Roldan - Armstrong: Sección: Carcaraña (Ruta Provincial N° S26) - Armstrong(empalme Ruta Nacional N° 178) (Folio 424)	Dirección Nacional de Vialidad	Certificado de Trabajo (Folio 430)	$4.387.500,00	1.677,53	Gs 7.360.162.875	01/03/2007	15/11/2009	**7.360.162.875**	100%	Gs 7.360.162.875	**2,5**	**15**
3	Supervisión de la obra de Ruta Nacional N° 23. Tramo: Comallo - Pilcaniyeu Viejo. Provincia de Rio Negro (Folio 426)	Dirección Nacional de Vialidad	Certificado de Trabajo (Folio 445)	$13.413.000,00	798,55	Gs 10.710.951.150	01/08/2014	31/03/2017	**10.710.951.150**	80%	Gs 8.568.760.920	**2,5**	**10**
4	Revisión del Proyecto Ejecutivo e Inspección de las Obras de Renovacion de la Estructura de vias del Ferrocarril Gral Milre - Ramal Bs As - Rosario, Sector I: Ramal GMI-GMIA/Empalame Bancalari. (Folio 423)	Trenes Argentinos Infraestructura	Certificado de Trabajo (Folio 467)	$28.095.376,00	715,50	Gs 20.102.241.528	12/12/2013	01/01/2016	**20.102.241.528**	100%	Gs 20.102.241.528	**2,5**	
											PUNTAJE	**10**	**35**
											TOTAL	**45**	

Obs.: Tasa tomada de la pagina web del BCP del peso a guaranies. Por Nota CEO N° 532/2020 se ha solicitado el porcentaje de participación de la experiencia declarada en el folio 445, y por Nota MEU N° 44.264/2020 se ha presentado el documento solicitado (folio 17).

145 (ciento cuarenta y cinco)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.

FIRMA /S :

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				Real	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
1	Gerenciamiento, supervisión, fiscalización, gestión ambiental y administración social de las obra de implantación y pavimentación de la Carretera BR 493/RJ, tramo enlace BR 040/116B - enlace BR101, denominada Arco Metropolitana de Rio de Janeira. Folio 457	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Certificado de Servicios (Folio 458 Y 489)	165.525.497	2.441,52	404.133.810.337	20/05/2009	31/12/2016	404.133.810.337	100%	404.133.810.337	2,5	11,7
2	Apoyo al gerenciamiento de las obras, gestion ambiental y Elaboracion de proyectos especiales del programa de mejoras y recuperacion de carreteras estatales - etapa IV. Atestado N° 0071/2016. Contrato 16.360-0. Folio 518	SECRETARIA DOS TRANSPORTES	Certificado (Folio 519 y 536)	16.740.821	2.701,37	45.223.152.840	11/08/2010	10/07/2015	45.223.152.840	46%	20.802.650.307	2,5	11,7
3	Servicios tecnicos de ingenieria para apoyo a la fiscalizacion, supervision y acompañamiento de las obras y servicios de construccion del tramo Sul del Rodo anillo Mario Covas, abarcando el Lote 3. Contrato 3579/06 - D-2-7-A. Folio 546	DERSA	Certificado (Folio547 y 571)	23.475.322	2.695,57	63.279.373.454	12/05/2006	12/07/2010	63.279.373.454	52,4%	33.158.391.690	2,5	11,7
4	Supervisión de las obras del programa rodovida Lote3 - Fiscalización de carreteras, con 1426 km pavimentadas y 2014 km pavimentos, incluyendo mantenimiento y conservación. Folio 632	AGETOP	Certificado (Folio 633 Y 643)	5.315.619,82	1.991,77	10.587.492.089	03/04/2013	01/04/2015	10.587.492.089	100%	10.587.492.089	2,5	
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

144 (ciento cuarenta y cuatro)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. PONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 01/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN PARA OBRA DE REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) –PUERTO FALCÓN. AD REFERERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN. ID N° 359.640

1. Experiencia de los consultores

NOMBRE DEL OFERENTE : ITYAC - ING TOSTICARELLI Y ASOCIADOS CONSULTORA S.A.

FIRMA /S :

N°	Descripción de los Servicios *(Folio del Formulario)*	Comitente	Documentación respaldatoria *(Folio del Documento)*	Monto del Contrato			Inicio del Servicio	Fin del Servicio	Monto del contrato Gs	% de Participacion	Monto del contrato por porcentaje de participacion	Calificación	
				$	Tasa	Gs						General (10 ptos)	Especifica (35 ptos)
1	Servicio de Ingenieria para la Inspección Tecnica Sistematica durante la ejecución de las Obras nuevas, rehabilitación y de reacondicionamiento de la infraestructura en todo el Corredor Vial N° 7 - Argentina - Folio 151 - Tomo I	VIALNOA S.A.	Certificado de Trabajo (Folio 184 - Tomo I)	$6.550.000,00	1.145,80	Gs 7.504.990.000	ene/2011	jul/2014	**7.504.990.000**	100%	Gs 7.504.990.000	**2,5**	**11,7**
2	Servicio de Ingenieria para el Asesoramiento e Inspección Tecnica en la etapa constructiva de las Obras de Rehabilitación de Infraestructura en el Corredor vial N° 5 - Argentina - Folio 153 - Tomo I.	CINCOVIAL S.A.	Certificado de Trabajo (Folio 185 - Tomo I)	$7.200.000,00	1.205,38	Gs 8.678.736.000	agos/2010	dic/2014	**8.678.736.000**	100%	Gs 8.678.736.000	**2,5**	**11,7**
3	Servicio de Ingenieria para la Supervición Tecnica de las Obras de Rehabilitación y Acondicionmiento de la Infraestructura en el Corredor Vial N° 1 - Argentina - Folio 155 - Tomo I	CV1 S.A.	Certificado de Trabajo (Folio 186 - Tomo I)	$6.800.000,00	1.145,80	Gs 7.791.440.000	ene/2011	jul/2014	**7.791.440.000**	100%	Gs 7.791.440.000	**2,5**	**11,7**
5	Ejecución de Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para la Renovación de la Estructura de vias en el FCC General Belgrano, Ramal C15 - Ramal C - Ramal C8, Provisión de Saltar, Jujuy, Santiago del Estero y Tucuman. Folio 148 - Tomo I	Administración de Infraestructura Ferroviarias Sociedad del Estado	Certificado de Servicio (Folio 183 - Tomo I)	$90.693.757,80	362,94	Gs 32.916.392.456	feb/2017	abr/2018	**32.916.392.456**	50%	Gs 16.458.196.228	**2,5**	
											PUNTAJE	10	35
											TOTAL	45	

Observación: Por Nota CEO N° 533/2020 se solicitó el porcentaje de participación de la experiencia declarada en el folio 183 (tomo I). Por Exp. MEU N° 44.247/2020 se presentó el documento solicitado.

143 (ciento cuarenta y tres)

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.