GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CONSTRUCTORA ALPE S.A.		CONSERMAR MULTISERVICE		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		INTELPAR MUL
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**46.840.404**		**53.394.470**		**56.167.550**	
1.1		Instalaciones provisorias: casilla del obrador, agua corriente, instalación eléctrica, y baño de personales	Unidad Medida Global	1,00	7.753.590	7.753.590	8.847.000	8.847.000	9.000.000	9.000.000	10.526.353
1.2		Vallado de obra	Metros cuadrados	250,00	85.410	21.352.500	97.400	24.350.000	104.500	26.125.000	97.166
1.3		Cartel de obras	Unidad Medida Global	1,00	865.800	865.800	987.900	987.900	985.000	985.000	4.122.208
1.4		Replanteo de obra	Metros cuadrados	289,00	3.354	969.306	3.800	1.098.200	4.200	1.213.800	3.239
1.5		Limpieza del terreno	Metros cuadrados	289,00	13.650	3.944.850	15.500	4.479.500	15.000	4.335.000	16.194
1.6		Relleno, nivelación y compactación (con material de prestamo)	Metros cúbicos	86,70	98.280	8.520.876	112.100	9.719.070	117.500	10.187.250	129.555
1.7		Excavación	Metros cúbicos	67,00	51.246	3.433.482	58.400	3.912.800	64.500	4.321.500	66.250
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**143.619.528**		**163.813.000**		**168.430.000**	
2.1		Zapatas de fundaciones	Metros cúbicos	18,00	1.761.474	31.706.532	2.009.000	36.162.000	2.030.000	36.540.000	2.133.535
2.2		Troncos	Metros cúbicos	3,00	2.236.494	6.709.482	2.551.000	7.653.000	2.650.000	7.950.000	2.841.672
2.3		Vigas encadenados inferior y superior de 15 x 30	Metros cúbicos	270,00	153.270	41.382.900	174.800	47.196.000	182.000	49.140.000	177.162
2.4		Columnas	Metros cúbicos	6,00	2.769.546	16.617.276	3.160.000	18.960.000	3.250.000	19.500.000	3.089.888
2.5		Vigas	Metros cúbicos	7,00	2.236.494	15.655.458	2.551.000	17.857.000	2.650.000	18.550.000	2.552.087
2.6		Losa	Metros cúbicos	15,00	2.103.192	31.547.880	2.399.000	35.985.000	2.450.000	36.750.000	2.345.241
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**59.163.156**		**67.449.900**		**74.343.600**	
3.1		Nivelación de 0,20 m. de ladrillos comunes	Metros cuadrados	57,00	102.336	5.833.152	116.700	6.651.900	130.000	7.410.000	131.107
3.2		Pared de 0,15 m. de ladrillos comunes	Metros cuadrados	312,00	75.894	23.678.928	86.500	26.988.000	95.800	29.889.600	96.974
3.3		Pared de 0,20 m. de ladrillos comunes	Metros cuadrados	294,00	100.854	29.651.076	115.000	33.810.000	126.000	37.044.000	131.107

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CONSTRUCTORA ALPE S.A.		CONSERMAR MULTISERVICE		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		INTELPAR MU
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**3.117.192**		**3.553.500**		**3.687.400**	
4.1		Aislación horizontal 1:3 + hidrófugo y asfalto	Metro lineal	103,00	30.264	3.117.192	34.500	3.553.500	35.800	3.687.400	30.771
5	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**46.330.050**		**52.801.000**		**62.129.000**	
4.1		De pared interior filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	918,00	35.100	32.221.800	40.000	36.720.000	46.500	42.687.000	40.697
4.2		De pared exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	294,00	35.100	10.319.400	40.000	11.760.000	46.500	13.671.000	40.697
4.3		De losa	Metros cuadrados	145,00	26.130	3.788.850	29.800	4.321.000	39.800	5.771.000	46.379
6	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**56.177.004**		**64.043.100**		**69.125.500**	
5.1		Contrapiso de cascote empastonado 8 cm	Metros cuadrados	343,00	35.880	12.306.840	40.900	14.028.700	48.500	16.635.500	42.999
5.2		Carpeta en caminero perimetral de 1 m	Metros cuadrados	54,00	27.144	1.465.776	30.900	1.668.600	35.000	1.890.000	31.903
5.3		Carpeta y Piso cerámico PI5 Esmaltado (interior)	Metros cuadrados	289,00	115.908	33.497.412	132.200	38.205.800	140.000	40.460.000	133.395
5.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	312,00	28.548	8.906.976	32.500	10.140.000	32.500	10.140.000	35.254
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**26.935.220**		**30.728.900**		**33.484.500**	
6.1		Revestido de azulejos blanco 15 x 15	Metros cuadrados	221,00	76.000	16.796.000	86.700	19.160.700	94.500	20.884.500	105.119
6.2		Revestido de escalera	Metros cuadrados	14,00	724.230	10.139.220	826.300	11.568.200	900.000	12.600.000	956.941
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**43.522.050**		**49.641.100**		**47.915.000**	
7.1		Puertas placas c/marcos y herrajes	Unidad	19,00	968.214	18.396.066	1.104.000	20.976.000	950.000	18.050.000	1.177.774
7.2		Puertas tableros c/marcos y herrajes	Unidad	3,00	1.691.586	5.074.758	1.930.000	5.790.000	1.985.000	5.955.000	2.502.769
7.3		Ventanas ventiluces tipo balancines	Metros cuadrados	37,00	170.820	6.320.340	194.900	7.211.300	200.000	7.400.000	264.999
7.4		Vidrios dobles para los ventiluces	Metros cuadrados	37,00	108.186	4.002.882	123.400	4.565.800	130.000	4.810.000	194.333

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CONSTRUCTORA ALPE S.A.		CONSERMAR MULTISERVICE		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		INTELPAR M
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.
7.5		Puertas Acceso Principal de vidrios templados de 10 mm c/manijon cromados, frenos y cerraduras de bronce	Unidad	2,00	4.864.002	9.728.004	5.549.000	11.098.000	5.850.000	11.700.000	6.772.199
9	**72131601-014**	**Escalera**	**Unidad**	**1**		**2.272.452**		**2.592.800**		**2.450.000**	
8.1		Baranda de escalera de caños metálicos	Metros cuadrados	7,00	324.636	2.272.452	370.400	2.592.800	350.000	2.450.000	404.860
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**64.356.240**		**73.413.000**		**67.681.000**	
1.1		Conexi?n a la red de agua	Unidad	1,00	1.025.154	1.025.154	1.169.000	1.169.000	1.100.000	1.100.000	1.434.986
1.2		Agua fria en ba?os	Unidad	5,00	1.820.286	9.101.430	2.076.000	10.380.000	2.000.000	10.000.000	2.426.661
1.3		Agua fria en laboratorio y lavamanos en consultorios	Unidad	9,00	1.341.834	12.076.506	1.531.000	13.779.000	1.650.000	14.850.000	1.788.826
1.4		Ca?o PVC de 100 mm	Unidad	42,00	88.842	3.731.364	101.300	4.254.600	92.000	3.864.000	124.358
1.5		Registros 45 x 45	Unidad	5,00	316.602	1.583.010	361.200	1.806.000	250.000	1.250.000	443.172
1.6		C?mara s?ptica	Unidad	1,00	1.685.190	1.685.190	1.922.000	1.922.000	1.985.000	1.985.000	2.358.889
1.7		Ba?o Social: Colocai?n de Inodoro c/mochila baja, lavat.con pedestal y grifer?as	Unidad	5,00	2.467.062	12.335.310	2.814.000	14.070.000	3.000.000	15.000.000	3.288.891
1.8		Piletas lavamanos en consultorios	Unidad	5,00	1.307.124	6.535.620	1.491.000	7.455.000	158.000	790.000	1.829.681
1.9		Mesada de Granito c/piletas aceros inox. Laboratorios	Unidad	1,00	9.534.486	9.534.486	10.879.000	10.879.000	11.000.000	11.000.000	13.346.151
1.10		Mesada de Granito c/piletas aceros inox. Cocina	Unidad	1,00	3.122.340	3.122.340	3.562.000	3.562.000	3.850.000	3.850.000	4.162.456
1.11		Mesada de Granito con piletas de aceros inoxidables	Unidad	1,00	1.788.384	1.788.384	2.040.000	2.040.000	2.100.000	2.100.000	2.503.338
1.12		Barras para discapacitados de 60 cm	Unidad	2,00	532.818	1.065.636	607.900	1.215.800	456.000	912.000	745.826
1.13		Barra para discapacitados plegable de 55 cm	Unidad	1,00	771.810	771.810	880.600	880.600	980.000	980.000	982.147
11	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**32.496.204**		**37.072.800**		**36.110.000**	
1.1		Alimentaci?n desde el Tablero Principal	Unidad	1,00	4.938.102	4.938.102	5.634.000	5.634.000	5.980.000	5.980.000	6.481.588

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CONSTRUCTORA ALPE S.A.		CONSERMAR MULTISERVICE		ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN		INTELPAR M
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.
1.2		Tablero General	Unidad	1,00	3.093.558	3.093.558	3.529.000	3.529.000	3.800.000	3.800.000	4.060.500
1.3		Bocas de luces, Tomas corrientes, Circuitos de AA, Circuitos de VC, Lineas telef?nicas y L?mparas de 60 w. con porta l?mparas	Unidad	168,00	98.514	16.550.352	112.400	18.883.200	110.000	18.480.000	129.306
1.4		Equipos fluorescentes 1 x 40 W. de embutir	Unidad	22,00	124.410	2.737.020	141.900	3.121.800	125.000	2.750.000	163.297
1.5		Equipos fluorescentes 1 x 40 W. de adosar	Unidad	24,00	124.410	2.985.840	141.900	3.405.600	125.000	3.000.000	163.297
1.6		Equipos fluorescentes 1 x 40 w. para pared exterior	Unidad	8,00	124.410	995.280	141.900	1.135.200	125.000	1.000.000	163.297
1.7		Extractor de aire en el deposito	Unidad	1,00	1.196.052	1.196.052	1.364.000	1.364.000	1.100.000	1.100.000	1.554.443
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**51.079.080**		**58.269.200**		**63.622.000**	
12.1		Techo de chapa trapezoidal con poliuretano	Metros cuadrados	188,00	235.092	44.197.296	268.200	50.421.600	300.000	56.400.000	353.500
12.2		Cenefa y canaleta de desague pluvial	Metros cuadrados	92,00	74.802	6.881.784	85.300	7.847.600	78.500	7.222.000	129.500
13	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**42.062.202**		**47.937.400**		**58.399.500**	
13.1		Al látex exterior	Metros cuadrados	294,00	17.628	5.182.632	20.100	5.909.400	22.500	6.615.000	23.600
13.2		Al látex interior con enduido	Metros cuadrados	1501,00	24.570	36.879.570	28.000	42.028.000	34.500	51.784.500	30.900
14	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**	**6.018.168**	**6.018.168**	**6.866.000**	**6.866.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**7.020.268**
TOTALES						**623.988.950**		**711.576.170**		**744.745.050**	

Marcelo D.
Jefe de