Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 ID N° 389048 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA,DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389048"INTEC.INGENIERIA S.A.E"RUC N°80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de oferta
1.1	cartel de la obra estandar (caract. adjuntos a pag. de detalle y especificacion tecn)	M2	398.320	1,92	390.000	748.800	-8.320	-2,09%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.141,1	4.680	5.340.348	-1.211	-20,56%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.141,1	3.250	3.708.575	-750	-18,75%
2.1	Desmonte de tierra caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	342,33	32.500	11.125.725	-7.489	-18,73%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.141,1	42.900	48.953.190	-9.425	-18,01%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	410,1	27.820	11.408.982	-7.025	-20,16%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	1.141,1	1.365	1.557.602	-321	-19,04%
3.1	Demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	176,7	39.000	6.891.300	27.950	252,94%
4.1	limpieza final 0,8%	GL	813.302	1	650.000	650.000	-163.302	-20,08%
	TOTAL					**90.384.522**		

P/A

Vanessa Beatriz Mendoza
GRAL. FONACIDE
OBRAS PÚBLICAS
DAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 ID N° 389048 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA,DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389048"ARANDA CONSTRUCCIONES DE OSVALDO ARANDA "RUC N°2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar (caract. adjuntos a pag. de detalle y especificacion tecn)	M2	398.320	1,92		0	-398.320	-100,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.141,1		0	-5.891	-100,00%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.141,1			-4.000	-100,00%
2.1	Desmonte de tierra caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	342,33		0	-39.989	-100,00%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.141,1		0	-52.325	-100,00%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	410,1		0	-34.845	-100,00%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	1.141,1		0	-1.686	-100,00%
3.1	Demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	176,7		0	-11.050	-100,00%
4.1	limpieza final 0,8%	GL	813.302	1		0	-813.302	-100,00%
	TOTAL					0		

OBSERVACION LA OFERTA MENCIONADA NO CORRESPONDE AL LLAMADO CORRESPONDE AL 389050

P/A Vanessa Benítez Mendoza
COORDINADORA PONACIDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 ID N° 389048 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA,DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389048"N.A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA "RUC N°1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar (caract. adjuntos a pag. de detalle y especificacion tecn)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1,141,1	4.600	5.249.060	-1.291	-21,91%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.141,1	3.500	3.993.850	-500	-12,50%
2.1	Desmonte de tierra caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	342,33	32.000	10.954.560	-7.989	-19,98%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.141,1	45.110	51.475.021	-7.215	-13,79%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	410,1	32.000	13.123.200	-2.845	-8,16%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	1.141,1	1.607	1.833.748	-79	-4,69%
3.1	Demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	176,7	11.000	1.943.700	-50	-0,45%
4.1	limpieza final 0,8%	GL	813.302	1	812.461	812.461	-841	-0,10%
	TOTAL					**90.000.000**		

P/A Vanessa Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 ID N° 389048 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA,DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389048"LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ BARRIO "RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar (caract. adjuntos a pag. de detalle y especificacion tecn)	M2	398.320	1,92	362.471	695.944	-35.849	-9,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1,141,1	5.361	6.117.437	-530	-9,00%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1,141,1	3.640	4.153.604	-360	-9,00%
2.1	Desmonte de tierra caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	342,33	36.390	12.457.389	-3.599	-9,00%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.141,1	47.616	54.334.618	-4.709	-9,00%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	410,1	31.709	13.003.861	-3.136	-9,00%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	1,141,1	1.534	1.750.447	-152	-9,02%
3.1	Demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	176,7	10.056	1.776.895	-994	-9,00%
4.1	limpieza final 0,8%	GL	813.302	1	740.000	740.000	-73.302	-9,01%
	TOTAL					**95.030.195**		

P/A
Vanessa Benítez
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 ID N° 389048 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 1 BARRIO BELLA VISTA,DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389048"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar (caract. adjuntos a pag. de detalle y especificacion tecn)	M2	398.320	1,92	370.000	710.400	-28.320	-7,11%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	1.141,1	5.500	6.276.050	-391	-6,64%
1.3	Marcacion y Replanteo	M2	4.000	1.141,1	3.600	4.107.960	-400	-10,00%
2.1	Desmonte de tierra caja para empedrado , 0,30)	M3	39.989	342,33	36.000	12.323.880	-3.989	-9,98%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.141,1	52.000	59.337.200	-325	-0,62%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	410,1	33.000	13.533.300	-1.845	-5,29%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	1.141,1	1.650	1.882.815	-36	-2,14%

P/S Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIREC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

3.1	Demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	176,7	10.000	1.767.000	-1.050	-9,50%
4.1	limpieza final 0,8%	GL	813.302	1	700.000	700.000	-113.302	-13,93%
	TOTAL					**100.638.605**		

P/A

Vanessa Benítez Martínez
Coordinadora PRONACIDE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque