CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS LCO 02/2017 "Construcción de piso de H°A° y pintura de la pista,colocación de aros de basqueball con elevador y esctructura metalica en escenario con barandilla de seguridad en la Plaza Defensores del Chaco" ID 330915									
		NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES				JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE			
1	Tablero de basquetbol	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Provisión e instalación de Tablero de basquetbol de 1,80x1,05m, espesor: 10cm suspendido por tensores desde la esrtructura metálica a 3,05m de altura del piso	un	2	3.250.000	6.500.000	un	2	3.653.595	7.307.190
					0				**7.307.190**
	Subtotal				**6.500.000**				
2	Estructura metálica en escenario	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
2,1	Limpieza y Preparación de la obra								
2.1.1	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	900.000	900.000	GL	1	385.990	385.990
2.1.2	Replanteo	M2	91	3.200	291.200	M2	91	1.931	175.721
2.1.2	Obrador, cartel: de obra.	GL	1	1.800.000	1.800.000	GL	1	1.480.738	1.480.738
2.2	Estructura Metálica				0				0
2.2.1	Techo De estructura metálica con chapas acanaladas trapedc	M2	91	160.000	14.560.000	M2	91	189.668	17.259.788
2.2.2	Baranda metálica de 1,10m de altura	M	27	260.000	7.020.000	M	27	214.957	5.803.839
2.3	Pinturas:				0				0
2.3.1	De estructura metálica con pintura sintética y antioxido	M2	91	26.800	2.438.800	M2	91	22.587	2.055.417
2.4	Instalación eléctrica				0				0
2.4.1	Instalación eléctrica en gral.	GL	1	1.600.000	1.600.000	GL	1	1.008.233	1.008.233
2.4.2	Artefacto electricos	GL	1	2.300.000	2.300.000	GL	1	1.991.747	1.991.747
	Subtotal GS				**30.910.000**				**30.161.473**
3	Piso de hormigón armado y pintura de canchas	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P.TOTAL
3.1	Limpieza y Preparación de la obra								
3.1.1	Demolición de piso y pilares de hormigón existente (incluye t	M2	1375	7.600	10.450.000	M2	1375	14.475	19.903.125
3.1.2	Replanteo	M2	1375	3.200	4.400.000	M2	1375	1.931	2.655.125
3.1.3	Preparación del suelo para carga (compactación y nivelación)	M2	756	43.200	32.659.200	M2	756	13.576	10.263.456
3.1.4	Piso de Hormigón Armado de 0,10m de espesor	M2	756	99.200	74.995.200	M2	756	175.160	132.420.960
3.1.5	Carpeta de cemento de regularización	M2	619	21.260	13.159.940	M2	619	45.387	28.094.553
3.1.6	Sellado de las juntas con material epoxi	M	756	80.500	60.858.000	M	756	21.795	16.477.020
3.2	Pinturas:				0				0
3.2.1	Terminación con epoxi en zona de la cancha	M2	756	85.500	64.638.000	M2	756	126.445	95.592.420
3.2.2	Marcación de lineas para cancha de basquetbol y futbol de sa	M	410	61.300	25.133.000	M	410	18.967	7.776.470
3.2.3	Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	771.980	771.980
Precio Total Gs.					**287.793.340**				**313.955.109**
TOTAL GENERAL					**325.203.340**				**351.423.772**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

LIC. MARIA LAURA DEJESUS
ENCARGADA DE LA UOC