ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Nº	Descripción	GID S.A.					Empresa Nº 2					Empresa Nº 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Registro Nº 1 Interconexión de Agua Cruda VK1-VK2															
1	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200										
2	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	16,64	33.048	549.919										
3	Aplicación de revoque lateral interno con aislante tipo ceresita	GID S.A.	Paraguaya	16,64	36.720	611.021										
4	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	4,83	734.400	3.547.152										
5	Provisión y montaje de escalera de metal tipo marinero	GID S.A.	Paraguaya	2,90	452.880	1.313.352										
	Registro Nº 2 Agua Cruda															
6	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200										
7	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	23,68	33.048	782.577										
8	Aplicación de revoque lateral interno con aislante tipo ceresita	GID S.A.	Paraguaya	23,68	36.720	869.530										
9	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	5,94	734.400	4.362.336										
10	Provisión y montaje de escalera de metal tipo marinero	GID S.A.	Paraguaya	3,5	452.880	1.585.080										
	Registro Nº 3 2da. Aductora de Agua Tratada															
11	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200										
12	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	21,84	33.048	721.768										
13	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	6,38	734.400	4.685.472										
14	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	5,1	183.600	936.360										
15	Demolición de Tapa de Hº Aº, cotizar por m2 con retiro de escombros	GID S.A.	Paraguaya	3,68	61.200	225.216										
	Registro Nº 4 1ra. Aductora de Agua Tratada															
16	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200										
17	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	25,19	33.048	832.479										
18	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	5,33	734.400	3.914.352										
19	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	4,65	183.600	853.740										
	Registro Nº 5 3ra. Aductora de Agua Tratada															
20	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200										
21	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	31,85	33.048	1.052.579										

Abog. Guiliana Gallicchio Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

22	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	4,92	734.400	3.613.248												
23	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	4,45	183.600	817.020												
	Registro N° 6 4ta. Aductora de Agua Tratada																	
24	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200												
25	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	21,33	33.048	704.914												
26	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	6,55	734.400	4.810.320												
27	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	5,15	183.600	945.540												
	Registro N° 7 Aductora de Agua Tratada																	
28	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200												
29	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	32,10	33.048	1.060.841												
30	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	10,62	734.400	7.799.328												
31	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	6,55	183.600	1.202.580												
32	Demolición de Tapa de H° A°, cotizar por m2 con retiro de escombros	GID S.A.	Paraguaya	7,05	61.200	431.460												
	Registro N° 8 4ta. Aductora Interconexión AT. VK1 - VK2																	
33	Provisión y montaje de escalera de metal tipo marinero	GID S.A.	Paraguaya	3	452.880	1.358.640												
34	Construcción de Piso de H° A° 7 Cm. de Espesor dosaje 5:3:1	GID S.A.	Paraguaya	1,35	97.920	132.192												
35	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	7,52	33.048	248.521												
36	Aplicación de revoque lateral interno con aislante tipo ceresita	GID S.A.	Paraguaya	5,17	36.720	189.842												
37	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	3,12	734.400	2.291.328												
38	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	3,55	183.600	651.780												
	Registro N° 9 Aductora Interconexión AT. 1a Aduc VK2																	
39	Construcción de Piso de H° A° 7 Cm. de Espesor dosaje 5:3:1	GID S.A.	Paraguaya	2,04	97.920	199.757												
40	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200												
41	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	9,20	33.048	304.042												
42	Aplicación de revoque lateral interno con aislante tipo ceresita	GID S.A.	Paraguaya	6,28	36.720	230.602												
43	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	4,14	734.400	3.040.416												
44	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	4,10	183.600	752.760												
	Registro N° 9 - 1 era Aductora Agua Tratada 2da Parte																	
45	Construcción de Piso de H° A° 7 Cm. de Espesor dosaje 5:3:1	GID S.A.	Paraguaya	3,04	97.920	297.677												
46	Construcción de Rebaje en el piso (sumidero) para alojamiento de bomba de desagote	GID S.A.	Paraguaya	1	367.200	367.200												
47	Aplicación de pintura a base de caucho clorado en superficie interna	GID S.A.	Paraguaya	18,90	33.048	624.607												
48	Provisión de tapa de metal en chapa 3/16"	GID S.A.	Paraguaya	1,44	734.400	1.057.536												
49	Construcción de brocal con pared de 30 cm por 50 cm. de alto con revoque aplicado	GID S.A.	Paraguaya	2,40	183.600	440.640												



50	Provisión y montaje de escalera de metal tipo marinero	GID S.A.	Paraguaya	3,20	452.880	1.449.216										
	Total					64.802.538					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abog. Giuliana Galli Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.