Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 027

Asunción, 30 de Marzo de 2017

Señores
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Tel: (021) 425.496
E- mail: ritter.co@ritter.com.py
proyectos@ritter.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017** para la **"Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 270/17 de fecha 30 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1º.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017 para la "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" ID Nº 320.871, a la firma Consermar Constructora de Mariela Carolina Molas Samudio por un monto total de cuatrocientos setenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y tres (G. 479.724.863) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
	Replanteo y Marcación de Obra				
1	Replanteo y Marcación de Obra	M2	250,00	3.135	783.750
	Trabajos Preliminares				
2	Demolición de piso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	7.587	151.740
3	Demolición de contrapiso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	3.762	75.240
4	Demolición devigas de H°A° existente para amuramiento de Vigas de hierro de sosten de escaleras y descansos.	M2	3,00	37.620	112.860
5	Desmontaje y montaje de compresores existentes	UN	5,00	1.776.500	8.882.500
	Estructura H°A°				
6	Construcción de H° de base sin armar incluye excavación- FCK 210	M3	2,20	982.300	2.161.060
7	Construcción de columna de H°A°	M3	0,27	1.735.329	468.539
	Perfiles Tipo ST-37, ST-52 o similar				
8	Provisión y colocación de Columnas T 20	M	92,80	309.236	28.697.101
9	Provisión y colocación de vigas C 18	M	198,00	122.876	24.329.448
10	Provisión y colocación de vigas I 12	M	93,00	81.051	7.537.743
11	Provisión y colocación de vigas C 10	M	93,00	55.020	5.116.860
12	Provisión y armaje de perfileria CP 5	M	600,00	31.920	19.152.000
13	Mano de obra	GL	1,00	60.799.677	60.799.677
	Chapa antideslizante				

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

14	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x3,20 m. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	73,00	637.450	46.533.850
15	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x2,80 cm. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	66,00	637.450	42.071.700
16	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para peldaños de 0,28x1,30 m. Incluye dobleces de 5 cm	M2	98,00	637.450	62.470.100
	Baranda de chapa doblada				
17	Baranda de chapa doblada de 5x5 mm y 3x5 mm - e=185 mm	Ml	586,20	223.250	130.869.150
	Terminaciones				
18	Reposición de piso igual al existente (cerámica de 30 x30 cm)	M2	17,50	59.850	1.047.375
19	Reposición de paneles de vidrio afectados igual al existente de vidrio templado	M2	20,00	722.000	14.440.000
20	Macisado y revoque en amuramientos	M2	4,80	22.800	109.440
21	Pintura exterior al latex con enduido	M2	4,80	31.350	150.480
22	Provisión y colocación de Puerta Corta Fuego, según norma INTN N°2103999 de 90 x 210 cm.	Un	7,00	3.291.750	23.042.250
	Limpieza de Obra				
23	Limpieza total de obra con acopio materiales de desecho en Piso 8	Gl	1,00	772.000	722.000
Monto Total Guaraníes IVA Incluido					**479.724.863**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Leído: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION N° 027 - RITTER CONSTRUCCIONES SRL

Ritter Construcciones S.R.L <ritter.co@ritter.com.py>

vie 31/03/2017 14:05

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

Importancia:Alta

El mensaje

Para:
Asunto: Leído: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION N° 027 - RITTER CONSTRUCCIONES SRL
Enviados: viernes, 31 de marzo de 2017 02:05:16 p.m. (UTC-04:00) Asunción

fue leído en viernes, 31 de marzo de 2017 02:02:15 p.m. (UTC-04:00) Asunción.

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeirã ko ãgã güive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 028

Asunción, 30 de Marzo de 2017

Señor
ING. JUAN AGUSTIN CANATTA
Teléfono: (021) 647.517
Email: canatta_construcciones@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017** para la **"Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 270/17 de fecha 30 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017 para la "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" ID Nº 320.871, a la firma Consermar Constructora de Mariela Carolina Molas Samudio por un monto total de cuatrocientos setenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y tres (G. 479.724.863) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
	Replanteo y Marcación de Obra				
1	Replanteo y Marcación de Obra	M2	250,00	3.135	783.750
	Trabajos Preliminares				
2	Demolición de piso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	7.587	151.740
3	Demolición de contrapiso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	3.762	75.240
4	Demolición devigas de H°A° existente para amuramiento de Vigas de hierro de sosten de escaleras y descansos.	M2	3,00	37.620	112.860
5	Desmontaje y montaje de compresores existentes	UN	5,00	1.776.500	8.882.500
	Estructura H°A°				
6	Construcción de H° de base sin armar incluye excavación- FCK 210	M3	2,20	982.300	2.161.060
7	Construcción de columna de H°A°	M3	0,27	1.735.329	468.539
	Perfiles Tipo ST-37, ST-52 o similar				
8	Provisión y colocación de Columnas T 20	M	92,80	309.236	28.697.101
9	Provisión y colocación de vigas C 18	M	198,00	122.876	24.329.448
10	Provisión y colocación de vigas I 12	M	93,00	81.051	7.537.743
11	Provisión y colocación de vigas C 10	M	93,00	55.020	5.116.860
12	Provisión y armaje de perfileria CP 5	M	600,00	31.920	19.152.000
13	Mano de obra	GL	1,00	60.799.677	60.799.677
	Chapa antideslizante				

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

14	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x3,20 m. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	73,00	637.450	46.533.850
15	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x2,80 cm. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	66,00	637.450	42.071.700
16	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para peldaños de 0,28x1,30 m. Incluye dobleces de 5 cm	M2	98,00	637.450	62.470.100
	Baranda de chapa doblada				
17	Baranda de chapa doblada de 5x5 mm y 3x5 mm - e=185 mm	Ml	586,20	223.250	130.869.150
	Terminaciones				
18	Reposición de piso igual al existente (cerámica de 30 x30 cm)	M2	17,50	59.850	1.047.375
19	Reposición de paneles de vidrio afectados igual al existente de vidrio templado	M2	20,00	722.000	14.440.000
20	Macisado y revoque en amuramientos	M2	4,80	22.800	109.440
21	Pintura exterior al latex con enduido	M2	4,80	31.350	150.480
22	Provisión y colocación de Puerta Corta Fuego, según norma INTN N°2103999 de 90 x 210 cm.	Un	7,00	3.291.750	23.042.250
	Limpieza de Obra				
23	Limpieza total de obra con acopio materiales de desecho en Piso 8	Gl	1,00	772.000	722.000
Monto Total Guaraníes IVA Incluido					**479.724.863**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 028 - ING. JUAN CANATTA

Microsoft Outlook

vie 31/03/2017 13:15

Para:canatta_construcciones@hotmail.com <canatta_construcciones@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

canatta_construcciones@hotmail.com (canatta_construcciones@hotmail.com)

Asunto: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 028 - ING. JUAN CANATTA

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperã ko'ãga goive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 029

Asunción, 30 de Marzo de 2017

Señores
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. (INGETEP)
Teléfono: (021) 372.751
Email: admin@ingetep.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017** para la **"Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 270/17 de fecha 30 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017 para la "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" ID Nº 320.871, a la firma Consermar Constructora de Mariela Carolina Molas Samudio por un monto total de cuatrocientos setenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y tres (G. 479.724.863) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G IVA Incluido	Precio Total G IVA Incluido
	Replanteo y Marcación de Obra				
1	Replanteo y Marcación de Obra	M2	250,00	3.135	783.750
	Trabajos Preliminares				
2	Demolición de piso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	7.587	151.740
3	Demolición de contrapiso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	3.762	75.240
4	Demolición devigas de H°A° existente para amuramiento de Vigas de hierro de sosten de escaleras y descansos.	M2	3,00	37.620	112.860
5	Desmontaje y montaje de compresores existentes	UN	5,00	1.776.500	8.882.500
	Estructura H°A°				
6	Construcción de H° de base sin armar incluye excavación- FCK 210	M3	2,20	982.300	2.161.060
7	Construcción de columna de H°A°	M3	0,27	1.735.329	468.539
	Perfiles Tipo ST-37, ST-52 o similar				
8	Provisión y colocación de Columnas T 20	M	92,80	309.236	28.697.101
9	Provisión y colocación de vigas C 18	M	198,00	122.876	24.329.448
10	Provisión y colocación de vigas I 12	M	93,00	81.051	7.537.743
11	Provisión y colocación de vigas C 10	M	93,00	55.020	5.116.860
12	Provisión y armaje de perfileria CP 5	M	600,00	31.920	19.152.000
13	Mano de obra	GL	1,00	60.799.677	60.799.677
	Chapa antideslizante				

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

14	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x3,20 m. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	73,00	637.450	46.533.850
15	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x2,80 cm. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	66,00	637.450	42.071.700
16	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para peldaños de 0,28x1,30 m. Incluye dobleces de 5 cm	M2	98,00	637.450	62.470.100
	Baranda de chapa doblada				
17	Baranda de chapa doblada de 5x5 mm y 3x5 mm - e=185 mm	Ml	586,20	223.250	130.869.150
	Terminaciones				
18	Reposición de piso igual al existente (cerámica de 30 x30 cm)	M2	17,50	59.850	1.047.375
19	Reposición de paneles de vidrio afectados igual al existente de vidrio templado	M2	20,00	722.000	14.440.000
20	Macisado y revoque en amuramientos	M2	4,80	22.800	109.440
21	Pintura exterior al latex con enduido	M2	4,80	31.350	150.480
22	Provisión y colocación de Puerta Corta Fuego, según norma INTN N°2103999 de 90 x 210 cm.	Un	7,00	3.291.750	23.042.250
	Limpieza de Obra				
23	Limpieza total de obra con acopio materiales de desecho en Piso 8	Gl	1,00	772.000	722.000
Monto Total Guaraníes IVA Incluido					**479.724.863**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

RE: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 029 - INGETEP SRL

INGETEP S.R.L <admin@ingetep.com.py>

vie 31/03/2017 13:30

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

Recibido

Lic. Clara P. Gill
Dpto. Administrativo.
Tel. +595 372751
Móvil: +595981343721
admin@ingetep.com.py
México 1.672 c/ 5ta Avda.
Asunción - Paraguay

INGETEP S.R.L.
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA

www.ingetep.com.py

De: contrataciones@petropar.gov.py [mailto:contrataciones@petropar.gov.py]
Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2017 02:18 p.m.
Para: admin@ingetep.com.py
Asunto: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 029 - INGETEP SRL
Importancia: Alta

Señores:

Por este medio se remite Cedula de Notificación Nº 27 correspondiente a la LCO Nº 01/2017 "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871.

Quedan ustedes debidamente notificados de conformidad a los medios de comunicación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente.

Dirección Operativa de Contratación
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Chile 753 c/ Haedo, Asunción – Edificio Centro Financiero
Tel: +595 21 448 503 Int. 285

Petropar
ñanemba'e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperá ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 030

Asunción, 30 de Marzo de 2017

Señores
CONSERMAR de Mariela Carolina Molas
Teléfono: (021) 648.832 / (0981) 436.440
Email: marielacarol1@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2017** para la **"Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871**, la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 270/17 de fecha 30 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva dice:

Artículo 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2017 para la "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" ID N° 320.871, a la firma Consermar Constructora de Mariela Carolina Molas Samudio por un monto total de cuatrocientos setenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y tres (G. 479.724.863) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por ser la oferta que ha cumplido con las exigencias de las bases de la contratación, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G IVA Incluido	Precio Total G IVA Incluido
	Replanteo y Marcación de Obra				
1	Replanteo y Marcación de Obra	M2	250,00	3.135	783.750
	Trabajos Preliminares				
2	Demolición de piso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	7.587	151.740
3	Demolición de contrapiso existente patio trasero de Edificio.	M2	20,00	3.762	75.240
4	Demolición devigas de H°A° existente para amuramiento de Vigas de hierro de sosten de escaleras y descansos.	M2	3,00	37.620	112.860
5	Desmontaje y montaje de compresores existentes	UN	5,00	1.776.500	8.882.500
	Estructura H°A°				
6	Construcción de H° de base sin armar incluye excavación- FCK 210	M3	2,20	982.300	2.161.060
7	Construcción de columna de H°A°	M3	0,27	1.735.329	468.539
	Perfiles Tipo ST-37, ST-52 o similar				
8	Provisión y colocación de Columnas T 20	M	92,80	309.236	28.697.101
9	Provisión y colocación de vigas C 18	M	198,00	122.876	24.329.448
10	Provisión y colocación de vigas I 12	M	93,00	81.051	7.537.743
11	Provisión y colocación de vigas C 10	M	93,00	55.020	5.116.860
12	Provisión y armaje de perfileria CP 5	M	600,00	31.920	19.152.000
13	Mano de obra	GL	1,00	60.799.677	60.799.677
	Chapa antideslizante				

14	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x3,20 m. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	73,00	637.450	46.533.850
15	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para descansos de 1,30x2,80 cm. Incluye dobleces de 0,18 m	M2	66,00	637.450	42.071.700
16	Chapa antideslizante AISI 304 trama de semilla de melón de 3 mm de espesor para peldaños de 0,28x1,30 m. Incluye dobleces de 5 cm	M2	98,00	637.450	62.470.100
	Baranda de chapa doblada				
17	Baranda de chapa doblada de 5x5 mm y 3x5 mm - e=185 mm	Ml	586,20	223.250	130.869.150
	Terminaciones				
18	Reposición de piso igual al existente (cerámica de 30 x30 cm)	M2	17,50	59.850	1.047.375
19	Reposición de paneles de vidrio afectados igual al existente de vidrio templado	M2	20,00	722.000	14.440.000
20	Macisado y revoque en amuramientos	M2	4,80	22.800	109.440
21	Pintura exterior al latex con enduido	M2	4,80	31.350	150.480
22	Provisión y colocación de Puerta Corta Fuego, según norma INTN N°2103999 de 90 x 210 cm.	Un	7,00	3.291.750	23.042.250
	Limpieza de Obra				
23	Limpieza total de obra con acopio materiales de desecho en Piso 8	Gl	1,00	772.000	722.000
Monto Total Guaraníes IVA Incluido					**479.724.863**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABG. CARLOS BECKER
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

RE: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 030 - CONSERMAR

mariela carolina molas samudio <marielacarol1@hotmail.com>

vie 31/03/2017 13:33

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

Recibido!

Enviado desde mi dispositivo Samsung

-------- Mensaje original --------
De: contrataciones@petropar.gov.py
Fecha: 31/3/17 13:18 (GMT-04:00)
A: marielacarol1@hotmail.com
Asunto: REMISION DE CEDULA DE NOTIFICACION Nº 030 - CONSERMAR

Señores:

Por este medio se remite Cedula de Notificación Nº 30 correspondiente a la LCO Nº 01/2017 "Construcción de Escalera Metálica de Emergencia para el Edificio Centro Financiero" - ID Nº 320.871.

Quedan ustedes debidamente notificados de conformidad a los medios de comunicación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Atentamente.

Dirección Operativa de Contratación
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Chile 753 c/ Haedo, Asunción – Edificio Centro Financiero
Tel: +595 21 448 503 Int. 285
www.petropar.gov.py

pp