COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA FAP Nº 05/2010 (PRIMER LLAMADO)
CONSTRUCCIONES MILITARES

LOTE Nº 1 - GRUPO AEROTACTICO			GR CONSULTORES				Arq. ANA LUCI PORRO				Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES				MENEVA S.R.L.			
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Aislación de losa (exterior) con membrana acrilica, Fibra de vidrio, Refuerzo de fibra sintetica - 6 capas	1.170	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	14.040 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	70 000	81.900.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50 000	58.500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 740	14 905 800
2	Pintura cielo raso, previa demolición y revoque de zonas humedas	1.218	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	7 308 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	20.000	24 360.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	18.270.000	MENEVA SRL	NACIONAL	6 860	8.355 480
3	Limpieza y acarreo contenedores	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	240.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	200 000	200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1 500 000	1 500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	196 000
4	Pintura al Agua interior de paredes, previa lijado, remocion y revoque de zonas humedas	600	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	3 600.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	20.000	12 000.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	7 200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	3.528 000
5	Pintura Acrilica Exterior de paredes, previa lijado, remocion y revoque de zonas humedas	270	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	1 620 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	20.000	5 400.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	4.050.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 056	1.905 120
	TOTAL LOTE Nº 1					26.808.000				123.860.000				89.520.000				28.890.400

LOTE Nº 2 - EDIFICIO CUADRA PARA SOLDADOS																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de ventana baianon	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	30.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35 000	175.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 840	39 200
2	Demolición de pisos	25	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	87.500			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	250 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	73.500
3	Demolición de Revoques	73	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	255.500			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.000	511.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	214.620
OBRAS																		
4	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	2,4	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	504.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250 000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	470 400
5	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	1,85	GR CONSULTORES	NACIONAL	100 000	185.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	148.000	MENEVA SRL	NACIONAL	73.500	135.975
6	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido	8,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	97 750			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30 000	255.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	83.300
7	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun punta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	30,7	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	1.627.100			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	1.995.500	MENEVA SRL	NACIONAL	40 180	1 233 526
8	Envarillado perimetral con varilla 8 mm, con mortero, dosificación 1:3	20	GR CONSULTORES	NACIONAL	19 000	380.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	4 900	98.000
9	Contrapiso hormigon cascotes ceramicos espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4.16	72	GR CONSULTORES	NACIONAL	10 500	756 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14 000	1.008 000	MENEVA SRL	NACIONAL	10 780	776 160
10	Carpeta para ceramica dosificación 1 4:16	72	GR CONSULTORES	NACIONAL	13 000	936 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	720 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	705 600
11	Colocación de Zocalo ceramico 0,10 x 0,30 cmts	60	GR CONSULTORES	NACIONAL	14 000	840 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	1 200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	6 860	411 600
12	Colocación de Piso Ceramico alto trafico PI 4 0,30 x 0,30	72	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	3 816 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	5 040 000	MENEVA SRL	NACIONAL	47 040	3.386.880



13	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:10	65	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	1 170 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	17 000	1.105 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	796 250
14	Restauración de Pisos existentes 20 x 20	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	46.000	322 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	24 500	171 500
Carpinteria - Maderas																		
15	Colocación de Marco Lapacho de 0,80 x 2,10 mts con tirafondos	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	1 440 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	2.100 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	1 176 000
16	Colocación de Puerta Placa terciada de 4 mm, medida 0,80 x 2,10 mts con herrajes incluida	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	1 800 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	1 800 000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	1 470 000
Carpinteria - Metalica																		
17	Colocacion de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	95 000	285 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	176 400
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	2,56	GR CONSULTORES	NACIONAL	85 000	217 600			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110 000	281 600	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	250.880
Pinturas																		
19	Pintura al agua interior con base sellador	650	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	3 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	6 500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	3 822 000
20	Pintura de aberturas de Maderas con base	27,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.500	176.800			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	272.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	266 560
21	Pintura de aberturas Metalicas con base	2,56	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 500	16.640			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	25 600	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	25.088
22	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	400	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	2.400.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	4.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 056	2.822 400
Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	21	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	1 008 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	2.100 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49.000	1 029 000
24	Tablero seccional con disyuntor y 8 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	420.000	420 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	650 000	650.000	MENEVA SRL	NACIONAL	392.000	392.000
25	Articulos Electricos tipo fluorescentes	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	48.000	144 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	63.700	191 100
26	Duchas Electricas tipo Lorenzzetti con brazo metalico	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	285 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	150 000	450 000	MENEVA SRL	NACIONAL	93.100	279 300
Sanitarios																		
27	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	950 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	600.000	600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	588 000
28	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	63	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	1 512 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	5.040 000	MENEVA SRL	NACIONAL	19 600	1 234 800
29	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	60 000	180 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	300 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	176 400
30	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	950 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700 000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	539 000	539.000
31	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	13	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	312 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30 000	390.000	MENEVA SRL	NACIONAL	17 150	222 950
32	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	180 000	540 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	900.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	882 000
33	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	215 000	645 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	900 000	MENEVA SRL	NACIONAL	176 400	529 200



34	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	85	GR CONSULTORES	NACIONAL	50.000	4.250.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	5.525.000	MENEVA SRL	NACIONAL	44.100	3.748.500
35	C.I. 40x40 con capa de hormigon	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	150.000	1.800.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	3.600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	139.650	1.675.800
Baño Varones																		
36	Arreglo Gral. (Refacción piso, revoques y Pintura	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	600.000	600.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.500.000	1.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2.940.000	2.940.000
Patio																		
37	Demolición de Piso con Excabación de terreno	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	18.000	270.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.000	525.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	1.470.000
38	Cañeria para desague marron de 100 mm	20	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	480.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.000	1.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	19.600	392.000
39	Restauración de Piso Ho.	22	GR CONSULTORES	NACIONAL	60.000	1.320.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30.000	660.000	MENEVA SRL	NACIONAL	29.400	646.800
40	Retiro de Escombro	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1.400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	196.000
41	Limpieza Gral.	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294.000
TOTAL LOTE Nº 2						**37.628.890**				**0**				**56.376.700**				**36.032.689**

LOTE Nº 3 - READECUACIÓN OFICINA DE INTELIGENCIA (COMANDANCIA)																		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de Metal	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	24.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40.000	80.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	15.680
2	Remoción de Puerta y Ventana de metal con vidrios	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	12.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	70.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	7.840
3	Demolición de cielorraso de machimbre de Madera	26	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	156.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.000	130.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	254.800
4	Demolición de Paredes de 0,15 cmts	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	4.800	28.800			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	120.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2.940	17.640
5	Demolición de Instalación Electricas	33	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	198.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	660.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	194.040
OBRAS																		
6	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	795.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	975.000	MENEVA SRL	NACIONAL	40.180	602.700
7	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	19.000	228.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	240.000	MENEVA SRL	NACIONAL	4.900	58.800
8	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1 4:16	53	GR CONSULTORES	NACIONAL	10.500	556.500			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14.000	742.000	MENEVA SRL	NACIONAL	10.780	571.340
9	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	53	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	742.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	636.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	519.400
10	Colocación de Zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	686.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	980.000	MENEVA SRL	NACIONAL	6.860	336.140
11	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	53	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	2.809.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	3.710.000	MENEVA SRL	NACIONAL	47.040	2.493.120



12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	68	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	224 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	17 000	1 156 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12.250	833 000
13	Techo plano s/ tirantes y tejuelones con carpeta de hormigon armado envarillado de 6 mm	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	120 000	600 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	150.000	750 000	MENEVA SRL	NACIONAL	166 600	833 000
14	Aislación s/techo con Revoque Hidrofugo Inorganico dosificación 1 3 y Pintura Acrilica 100 %	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	25 000	125 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	34 300	171 500
15	Entrepiso Hormigon s/tejuelones, con envarillado de 8 mm, dosificacion 1:2:4	21	GR CONSULTORES	NACIONAL	120 000	2 520 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	150 000	3.150.000	MENEVA SRL	NACIONAL	117 600	2 469 600
16	Piso de escalones ceramico con carpeta, de alto trafico PI 4	20	GR CONSULTORES	NACIONAL	67 000	1 340 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	1.600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	73 500	1 470 000
Carpinteria - Maderas																		
17	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	720 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	1.050.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	588 000
18	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	900.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	735 000
19	Arreglo y Ajuste Puerta Placa con cerradura nueva	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	97 000	291.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	900.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	294 000
20	Contramarco de cedro de 45 mm	30	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	360 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	360.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 350	220.500
21	Escalera de madera de Curupay de 15 escalones y pasamano	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	1.800.000	1 800.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.000.000	5.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	1.421.000	1.421 000
Carpinteria - Metalica																		
22	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	97.000	194 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58.800	117 600
Vidrios																		
23	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	2,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	85 000	187 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110.000	242.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	215.600
24	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	500.000	4 000 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	470.000	3.760.000	MENEVA SRL	NACIONAL	490.000	3.920.000
Pinturas																		
25	Pintura al agua interior con base sellador	750	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	4.500 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	7.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	4 410 000
26	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	330	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	1 980 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	3 300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.056	2.328.480
27	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	49	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.500	318 500			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	490.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	480.200
Instalaciones Electricas																		
28	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	56	GR CONSULTORES	NACIONAL	48.000	2.688 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	90.000	5.040 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49 000	2.744 000
29	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	420 000	420 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	441.000	441 000
30	Instalaciones Electricas para A.A. tipo Split de 18.000 Btu	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500 000	10 500 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1 000 000	3 000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	735 000
31	Artefactos luminicos tipo fluorescente	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	384.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	63.700	509.600
Sanitarios																		
32	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	950 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	600 000	600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	588 000	588.000



33	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	11	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	264.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	880.000	MENEVA SRL	NACIONAL	19.600	215.600
34	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	60.000	60.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	100.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58.800	58.800
35	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	950.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	539.000	539.000
36	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	360.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30.000	450.000	MENEVA SRL	NACIONAL	17.150	257.250
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	180.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294.000
38	Mingitorio blanco provisión y colocación, con grifena clasica	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147.000	147.000
39	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	200.000	200.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	176.400	176.400
40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	19	GR CONSULTORES	NACIONAL	50.000	950.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	1.140.000	MENEVA SRL	NACIONAL	44.100	837.900
41	Retiro de Escombro	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	98.000
42	Limpieza Gral.	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294.000
	TOTAL LOTE N° 3					**45.920.800**				**0**				**54.911.000**				**33.514.530**

LOTE N° 4 - COMEDOR SUB OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de Metal	13	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	156.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.000	650.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	101.920
OBRAS																		
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	6,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	1.365.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250.000	1.625.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	1.274.000
3	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	5,1	GR CONSULTORES	NACIONAL	100.000	510.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	408.000	MENEVA SRL	NACIONAL	73.500	374.850
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	11.500	235.750			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	410.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	200.900
5	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	143	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	7.579.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	9.295.000	MENEVA SRL	NACIONAL	40.180	5.745.740
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm. con mortero reforzado 1:3	65	GR CONSULTORES	NACIONAL	19.000	1.235.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	975.000	MENEVA SRL	NACIONAL	4.900	318.500
7	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	54	GR CONSULTORES	NACIONAL	10.500	567.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14.000	756.000	MENEVA SRL	NACIONAL	10.780	582.120
8	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	54	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	756.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	648.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	529.200
9	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	686.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	980.000	MENEVA SRL	NACIONAL	6.860	336.140

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA NACIONAL · PRESIDENTE · Comité Evaluación

10	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico Pl 4	54	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	2 862 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70 000	3 780.000	MENEVA SRL	NACIONAL	47 040	2 540.160
11	Restauración de piso existente	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	46 000	322 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.000	350.000	MENEVA SRL	NACIONAL	24 500	171 500
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4.16	360	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	6 480 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14.000	5 040 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	4 410 000
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1:2:10	45	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	540 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	900.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	551 250
Carpinteria - Maderas																		
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	1.440 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	2.100 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	1.176 000
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	1 800 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	1.800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	1 470.000
16	Contramarco de cedro de 45 mm	80	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	960.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12 000	960 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 350	588 000
Carpinteria - Metalica																		
17	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	95 000	285.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	176.400
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	4,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	95 000	399 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110 000	462 000	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	411 600
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	22,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	500 000	11.250 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	470 000	10.575.000	MENEVA SRL	NACIONAL	490.000	11 025 000
Pinturas																		
20	Pintura al agua interior con base sellador	760	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	4.560 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	7 600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	4.468.800
21	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	370	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	2 220 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	3.700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 056	2.610 720
22	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	44	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 500	286.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	440 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	431 200
Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	28	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	1.344 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	90 000	2.520 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49.000	1.372 000
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	480.000	480.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	550 000	550.000	MENEVA SRL	NACIONAL	343.000	343.000
25	Artefactos luminicos tipo fluorescente	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	336 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	63 700	445 900
26	Instalaciones Electricas para A.A. tipo Split de 18,000 BTU	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500 000	3 500.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	350.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	245 000
27	Instalaciónes Electricas para Ventilador de techo	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	180 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	100.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147.000	147.000
Sanitarios																		
28	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	1 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	600 000	1 200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	588 000	1 176.000
29	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 m	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	168 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80 000	560 000	MENEVA SRL	NACIONAL	19.600	137 200
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60 000	120 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	117 600

31	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	1 900 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	539 000	1 078 000
32	Extension cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	192 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30 000	240 000	MENEVA SRL	NACIONAL	17 150	137.200
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	180 000	360.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	588 000
34	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	420 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	1 000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	176 400	352 800
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	480 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400 000	800 000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	294.000
36	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	58	GR CONSULTORES	NACIONAL	50 000	2 900 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	3 480 000	MENEVA SRL	NACIONAL	44 100	2 557.800
37	Retiro de Escombro	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1.400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	196 000
38	Limpieza Gral	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	240.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500 000	500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	294.000
Deposito																		
39	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	196.000
40	Colocación Hoja placa pintado de 0,80 x 2,10	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	300 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	300 000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	245.000
41	Reparación de piso existente	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	46 000	46 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400 000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	78 400	78 400
42	Pintura al agua interior con base sellador	84	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	504 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	840.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5 880	493.920
43	Revoque perimetral con mezcla fuerte 1:2.10	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	60.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	17.000	85 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	61 250
	TOTAL LOTE N° 4					62.643.750				0				71.629.000				50.050.070

LOTE N° 5 - COMEDOR OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	Descripcion	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de metal	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	144.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.000	420 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	94 080
OBRAS																		
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1 4	6,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	1 365 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250.000	1 625.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	1 274 000
3	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2.8	5,1	GR CONSULTORES	NACIONAL	100 000	510 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	408 000	MENEVA SRL	NACIONAL	73 500	374 850
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	235 750			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	410.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	200 900
5	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	143	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	7 579 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	9 295 000	MENEVA SRL	NACIONAL	40 180	5 745 740
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	65	GR CONSULTORES	NACIONAL	19 000	1 235 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	975 000	MENEVA SRL	NACIONAL	4 900	318 500

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA NACIONAL
PRESIDENTE
Comité Evaluación

7	Contrapiso espesor 10 cmts. dosificación 1/4 1:4 16	90	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	1 035 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14 000	1 260 000	MENEVA SRL	NACIONAL	10 780	970 200
8	Carpeta para ceramica, dosificacion 1 4 16	54	GR CONSULTORES	NACIONAL	14 000	756 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	648 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	529 200
9	Colocación piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	54	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	2 862 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	3 780 000	MENEVA SRL	NACIONAL	47 040	2 540 160
10	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	GR CONSULTORES	NACIONAL	14 000	686 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	980 000	MENEVA SRL	NACIONAL	6 860	336 140
11	Restauración de piso existente	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	46.000	322 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	24 500	171.500
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1.4.16	360	GR CONSULTORES	NACIONAL	18.000	6.480.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	5.400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	4 410.000
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1.2.10	45	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	540 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	675.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12.250	551.250
Carpinteria - Maderas																		
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	1 440.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	2.100.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	1 176.000
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	1.800 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	1 800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	1 470 000
16	Contramarco de cedro de 45 mm	60	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	720 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	720.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 350	441.000
Carpinteria - Metalica																		
17	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	285 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	176 400
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	4,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	85.000	357.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110.000	462.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	411.600
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	22,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	500 000	11.250.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	450 000	10.125.000	MENEVA SRL	NACIONAL	490.000	11.025.000
Pinturas																		
20	Pintura al agua interior con base sellador	750	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	4.500 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	7.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5 880	4 410 000
21	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	360	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	2 160 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	3 600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 056	2 540 160
22	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	47	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 500	305 500			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	470 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	460 600
Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas comientes	28	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	1 344 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	90.000	2 520 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49 000	1.372.000
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	480 000	480.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	550 000	550 000	MENEVA SRL	NACIONAL	343 000	343 000
25	Artefactos luminicos tipo fluorescente	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	336.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	700 000	MENEVA SRL	NACIONAL	63 700	445 900
26	Instalaciones Electricas para A A. tipo Solit de 18,000 BTU	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	3.500 000	3 500 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	245 000
27	Instalaciónes Electricas para Ventilador de techo	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	180 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	100 000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	147 000
Sanitarios																		

28	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	1 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700 000	1 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	1 176 000
29	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	168 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80 000	560 000	MENEVA SRL	NACIONAL	19 600	137 200
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0.15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60 000	120 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	117.600
31	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	1 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	1.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	539 000	1 078 000
32	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	168.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35 000	245 000	MENEVA SRL	NACIONAL	17.150	120 050
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	1 800 000	3 600 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	588.000
34	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	420 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	176.400	352.800
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	800 000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	294.000
36	Revestimiento Azuiejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	58	GR CONSULTORES	NACIONAL	50.000	2.900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	3 480 000	MENEVA SRL	NACIONAL	44.100	2 557.800
37	Retiro de Escombro	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700 000	1.400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	196 000
38	Limpieza Gral.	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294 000
	TOTAL LOTE N° 5					**64.783.250**				**0**				**68.708.000**				**49.091.630**

LOTE N° 6 - BAÑO DEL PERSONAL DEL COMEDOR (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Puertas con marco	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	144 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.000	420 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	94 080
2	Remoción deVentana Balancin	9	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	108 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40.000	360.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	70.560
3	Demolición de Mamposteria 0,15	35	GR CONSULTORES	NACIONAL	4 800	168.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2.940	102 900
4	Demolición de Piso existente	60	GR CONSULTORES	NACIONAL	3.500	210.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	176 400
5	Demolición de Azulejos existente	77	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	269.500			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.000	539 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	226 380
6	Demolición de la Instalación Electrica	20	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	120.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	117 600
7	Demolición Instalación sanitaria desague	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	12.000	120 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	4.900	49 000
8	Demolición de Instalación sanitaria Griferia	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	60.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	4 900	49 000
9	Demolición de Revoque de paredes y cielo raso	90	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	315 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	900 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	264 600
OBRAS																		

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA NACIONAL
PRESIDENTE
Comité Evaluación

10	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt. dosificacion 1/2 1 4	2,98	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	625 800			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250 000	745 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	584 080
11	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	2,7	GR CONSULTORES	NACIONAL	100 000	270 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80 000	216.000	MENEVA SRL	NACIONAL	73 500	198 450
12	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	11,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	128 800			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	224 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	109 760
13	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	38,5	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	2.040 500			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70 000	2.695 000	MENEVA SRL	NACIONAL	40.180	1 546 930
14	Envanillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	16	GR CONSULTORES	NACIONAL	19 000	304 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	240 000	MENEVA SRL	NACIONAL	4.900	78.400
15	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	39	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	448.500			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14.000	546 000	MENEVA SRL	NACIONAL	10 780	420.420
16	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	24	GR CONSULTORES	NACIONAL	14 000	336 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12 000	288.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	235 200
17	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	16	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	848.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	1 120.000	MENEVA SRL	NACIONAL	47.040	752 640
18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	220	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	3.960 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	3 300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12.250	2.695.000
19	Revoque de cielo raso, dosificación 1:2:10	26	GR CONSULTORES	NACIONAL	30.000	780 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	390.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12.250	318.500
Carpinteria - Maderas																		
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	1.200.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	1 750.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	980 000
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	1.500.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	1 500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	1 225 000
22	Contramarco de cedro de 45 mm	50	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	9.000.000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.350	367.500
Carpinteria - Metalica																		
23	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	380.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	235.200
24	Puerta Metalica de 0,80 x 2,10 con cerradura	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	650.000	1.300 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1 000.000	2.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	1.176.000
Vidrios																		
25	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	2,88	GR CONSULTORES	NACIONAL	85.000	244 800			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110 000	316.800	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	282.240
Pinturas																		
26	Pintura al agua interior con base sellador	232	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	1.392 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	2 320 000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	1 364 160
27	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	720.000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	1.200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.056	846.720
28	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	48	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 500	312 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	480.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	470 400
Instalaciones Electricas																		
29	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	576 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	960 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49.000	588 000
30	Tablero seccional con disyuntor y 6 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	480 000	480 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	600.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	372 400	372 400



31	Artefactos luminicos tipo fluorescente	12	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	576 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	1.200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	63 700	764 400
32	Ducha Electrica con brazo metalico	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	95 000	190 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	150.000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	93 100	186 200
Sanitarios																		
33	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	1 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1 400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	1 176 000
34	R P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60 000	120 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	117 600
35	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	72 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	240.000	MENEVA SRL	NACIONAL	19 600	58.800
36	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950 000	1 900 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1 400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	539 000	1 078 000
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	180 000	360 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	588.000
38	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	3	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	630 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	1.050.000	MENEVA SRL	NACIONAL	176 400	529 200
39	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	480 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	294 000
40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	72	GR CONSULTORES	NACIONAL	50 000	3 600 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	4.320.000	MENEVA SRL	NACIONAL	44 100	3 175.200
41	Retiro de Escombro	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	480 000			0	0	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	1.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	196.000
42	Limpieza Gral.	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240 000			0	0	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294.000
TOTAL LOTE N° 6						**38.908.900**				**0**				**39.369.800**				**24.454.920**

LOTE N° 7 - DORMITORIO VARONES Y MUJERES (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Demolición de Cielorraso existente	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	1 440.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	2 160 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	6 000	720.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	940 800
2	Demolición de Piso existente	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	420.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	5.000	600.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	1.200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2.940	352.800
3	Demolición de Zocalo existente	50	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500	175.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	5 000	250 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5 000	250.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2.940	147.000
4	Demolición de Paredes existente	30	GR CONSULTORES	NACIONAL	4 800	144.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	5.000	150 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	88.200
5	Remoción de Aberturas	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	72 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30 000	180 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50 000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.840	47 040
6	Demolición de la instalación Electrica	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	60.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	10.000	100 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35 000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	58.800
7	Remoción de Ventana Balancin	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	60.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30.000	150 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35 000	175.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 840	39 200
8	Demolición de Sanitarios	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	84.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30 000	210 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40 000	280 000	MENEVA SRL	NACIONAL	4 900	34.300
OBRAS																		

FUERZA AEREA ARGENTINA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

9	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1 4	6,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	1.302 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	245 000	1 519.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250.000	1.550 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196 000	1 215 200
10	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	5,3	GR CONSULTORES	NACIONAL	100 000	530 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	90 000	477 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	424 000	MENEVA SRL	NACIONAL	73.500	389 550
11	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,4	GR CONSULTORES	NACIONAL	11.500	234 600	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	10 000	204 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.000	408 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	199 920
12	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1 2:10	127,2	GR CONSULTORES	NACIONAL	53 000	6 741 600	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	53 000	6 741.600	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65 000	8.268.000	MENEVA SRL	NACIONAL	40 180	5 110 896
13	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	45	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	810.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30.000	1 350.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	675.000	MENEVA SRL	NACIONAL	4.900	220 500
14	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	153	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	1 759 500	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	2 754.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	14.000	2.142.000	MENEVA SRL	NACIONAL	10 780	1 649 340
15	Carpeta para ceramica, dosificación 1.4.16	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	1 680 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	16.000	1 920.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	1 440.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	1 176 000
16	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	6.360 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	70.000	8.400 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	8.400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	47 040	5 644 800
17	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	110	GR CONSULTORES	NACIONAL	14.000	1 540 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15 000	1 650.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	1 650 000	MENEVA SRL	NACIONAL	6.860	754.600
18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1 4:16	273	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	4 914 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	4.914.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	4 095.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	3 344 250
19	Colocación de cielo raso estructura metalica fibra mineral	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	70 000	8.400 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	90.000	10.800.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	150.000	18.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	49 000	5.880.000
Carpinteria - Maderas																		
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	1.680.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	250.000	1.750.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	2.450.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	1.372.000
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	5	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	1.500.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	300.000	1.500.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	1.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245 000	1 225 000
22	Puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerradura incluida	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	670.000	1 340.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	850.000	1.700.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	750 000	1.500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	686.000	1.372.000
23	Contramarco de cedro de 45 mm	70	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	840 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	10.000	700 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	120.000	8.400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.350	514 500
Carpinteria - Metalica																		
24	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	95 000	190.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80.000	160.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	58.800	117 600
Vidrios																		
25	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	3,06	GR CONSULTORES	NACIONAL	85.000	260 100	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80.000	244 800	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110.000	336.600	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	299 880
26	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	16,6	GR CONSULTORES	NACIONAL	500 000	8 300 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	250.000	4 150 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	450 000	7 470.000	MENEVA SRL	NACIONAL	490 000	8.134.000
Pinturas																		
27	Pintura al agua interior con base sellador	501	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	3.006 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15 000	7.515.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	5 010.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5 880	2 945 880
28	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	185	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 000	1.110 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18 000	3 330 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	1 850.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 056	1.305.360
29	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	51,7	GR CONSULTORES	NACIONAL	6 500	336 050	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	930 600	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	517 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	506 660
Instalaciones Electricas																		

PRESIDENTE Comité Evaluación

30	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	32	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	1 536 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60.000	1 920 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	2 560 000	MENEVA SRL	NACIONAL	49.000	1.568 000
31	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo reliera	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	600 000	600 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500 000	500 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	750 000	750 000	MENEVA SRL	NACIONAL	441 000	441 000
32	Artefactos luminicos tipo fluorescente	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	48 000	480 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60 000	600 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	1.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	63.700	637 000
33	Instalacion electrica para A.A. tipo split de 18,000 BTU	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	3 500.000	7.000 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	180 000	360.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	490 000
34	Instalación electrica para ventilador, de techo	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	180 000	360 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	180 000	360 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	294 000
Sanitarios																		
35	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	1.900 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500 000	1.000 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	1 400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	1 176 000
36	C.I. 40x40 con capa de hormigon	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	1.800.000	3 600.000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	160 000	320 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	139.650	279.300
37	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	1.440 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	28 000	168 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80 000	480.000	MENEVA SRL	NACIONAL	19.600	117 600
38	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60.000	120 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60 000	120 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58.800	117 600
39	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	1 900.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	400 000	800.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	1 000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	539.000	1 078 000
40	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	192 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15 000	120.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40 000	320 000	MENEVA SRL	NACIONAL	17.150	137.200
41	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	360 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	50 000	100.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	588 000
42	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	840 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	300 000	1.200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	1.400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	176.400	705.600
43	Calefon ducha con brazo metalico	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	190 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80 000	160 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200 000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	93.100	186.200
44	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	50.000	50.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	400.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147.000	147.000
45	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	80	GR CONSULTORES	NACIONAL	50.000	4.000 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60 000	4.800 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	4.800 000	MENEVA SRL	NACIONAL	44.100	3 528 000
46	Retiro de Escombro	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	200.000	400.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	196 000
47	Limpieza Gral.	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	240 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500 000	500 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	350 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	294 000
48	Arreglo techo metalico c/membrana tipo aluminio sopleteado	120	GR CONSULTORES	NACIONAL	24 000	2 880 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80.000	9 600 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	8 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	24.500	2.940.000
TOTAL LOTE Nº 7						**83.646.850**				**89.588.000**				**106.520.600**				**60.006.576**

LOTE Nº 8 - GRUPO AEREO DE MANTENIMIENTO (SEMAER) HANGAR No. 4																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Demolición de Revoque de paredes	320	GR CONSULTORES	NACIONAL	4 800	1 536 000	Arq ANA LUCI PORRO	NACIONAL	5 000	1 600 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.000	1.600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	940 800

2	Demolición de Cielorraso existente	28	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	168 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	10 000	280 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	280 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	82 320
3	Demolición de Azulejos	30	GR CONSULTORES	NACIONAL	38 000	1.140 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	5 000	150 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15.000	450 000	MENEVA SRL	NACIONAL	2 940	88 200
4	Remoción de Aberturas	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	96.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30.000	240 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40 000	320 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 840	62.720
OBRAS																		
5	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 .1:4	2,9	GR CONSULTORES	NACIONAL	210 000	609.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	245.000	710.500	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	250 000	725 000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	568 400
6	Mampostena 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	3,9	GR CONSULTORES	NACIONAL	100 000	390.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	90.000	351 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	312 000	MENEVA SRL	NACIONAL	73.500	286 650
7	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	5,7	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	65.550	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	10.000	57 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	114 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9 800	55 860
8	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	17	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	901.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	53.000	901.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	65.000	1 105 000	MENEVA SRL	NACIONAL	40.180	683 060
9	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	466	GR CONSULTORES	NACIONAL	18 000	8.388 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	8 388 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	6.990 000	MENEVA SRL	NACIONAL	12 250	5 708 500
10	Revoque de cielo raso techo de hormigon, dosificación 1:2:12	315	GR CONSULTORES	NACIONAL	30 000	9.450.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30 000	9.450.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	15 000	4 725 000	MENEVA SRL	NACIONAL	17.640	5.556 600
11	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4.1:4:16	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	11 500	172 500	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	270.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	180.000	MENEVA SRL	NACIONAL	10 780	161.700
12	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	14 000	210 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	16.000	240.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.000	180 000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	147.000
13	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	15	GR CONSULTORES	NACIONAL	53.000	795.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	70.000	1.050.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	1 050 000	MENEVA SRL	NACIONAL	47.040	705.600
14	Restauración de Piso existente	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	45 000	270.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	40.000	240.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.000	300.000	MENEVA SRL	NACIONAL	24 500	147.000
15	Colocación de balancin 0,80 x 1,00 mt	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	1.920.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	50 000	400.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	1.600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	1.176.000
16	Arreglo de piso de Ho Ao, dosificación 1:2:4	50	GR CONSULTORES	NACIONAL	43.000	2 150.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	25 000	1.250 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30 000	1 500 000	MENEVA SRL	NACIONAL	29.400	1.470.000
17	Demolición de oiso con excavacion para plataforma	57	GR CONSULTORES	NACIONAL	18.000	1 026.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	30 000	1 710 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	30.000	1 710 000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	5.586.000
18	Plataforma de Ho Ao con varilla de 10 y de 8 mm	57	GR CONSULTORES	NACIONAL	65.000	3.705 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80 000	4 560 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1 350.000	76 950 000	MENEVA SRL	NACIONAL	980.000	55.860 000
19	Retiro de escombros	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	240 000	2.400 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	200.000	2 000 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	3.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	98 000	980 000
20	Limpieza general	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	600.000	1 200 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500 000	1 000 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500 000	1.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294 000	588 000
Carpintería - Maderas																		
21	Arreglo de puertas c/cerraduras	17	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	1.615.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	200 000	3 400 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	1.700 000	MENEVA SRL	NACIONAL	98.000	1 666.000
22	Puerta corrediza c/estructura metalica de 2,40 x 2,10 mts	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	2 000 000	16 000 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	2.000 000	16 000 000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1 500.000	12.000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	568.400	4.547 200
23	Contramarco de cedro de 45 mm	170	GR CONSULTORES	NACIONAL	12 000	2 040 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	12 000	2.040.000	Ing JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10 000	1 700 000	MENEVA SRL	NACIONAL	7 350	1 249.500

24	Arreglo de ventanas c/mecanismo nuevo	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	950.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	180.000	1.800.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	2.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	2.450.000
25	Marco de lapacho de 2,10 x 0,80	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	240.000	480.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	250.000	500.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	196.000	392.000
26	Puerta placa de 4 mm. medida 2.10 x 0.80, con herraje y cerradura incluida	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	300.000	600.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	300.000	600.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	245.000	490.000
27	Puerta tablerO de 2,10 x 0,80, con herrajes y cerradura incluida	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	600.000	600.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	850.000	850.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	700.000	700.000	MENEVA SRL	NACIONAL	686.000	686.000
Carpinteria - Metalica																		
28	Arreglo del porton corredizo de 20,00 X 8,00 mts, cambio de chapa, cambio de herrajes y cerradura	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	1.800.000	1.800.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	32.000.000	32.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.000.000	5.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	6.987.400	6.987.400
29	Puerta salida de emergencia metalica con bastidor medida 1,10 x 2,15	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	2.000.000	2.000.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	3.000.000	3.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	3.000.000	3.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	882.000	882.000
Vidrios																		
30	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	11	GR CONSULTORES	NACIONAL	85.000	935.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80.000	880.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	110.000	1.210.000	MENEVA SRL	NACIONAL	112.700	1.239.700
Pinturas																		
31	Pintura al agua interior con base sellador	1420	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	8.520.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15.000	21.300.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	14.200.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	8.349.600
32	Pintura al agua interior techo de hormigon con base sellador	315	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	1.890.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15.000	4.725.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	3.150.000	MENEVA SRL	NACIONAL	5.880	1.852.200
33	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	650	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.000	3.900.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	11.700.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	6.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	7.056	4.586.400
34	Pintura aislante c/membrana acrilica y parapeto (sobre techo de hormigon)	315	GR CONSULTORES	NACIONAL	15.000	4.725.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80.000	25.200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	3.150.000	MENEVA SRL	NACIONAL	12.740	4.013.100
35	Pintura sintetica de canaleta con base	75	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.500	487.500	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	7.000	525.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	750.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	735.000
36	Pintura de abertura metalica con base	400	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.500	2.600.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	7.200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	4.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	3.920.000
37	Pintura sintetica de abertura con base	135	GR CONSULTORES	NACIONAL	6.500	877.500	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	18.000	2.430.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	10.000	1.350.000	MENEVA SRL	NACIONAL	9.800	1.323.000
Instalaciones Electricas																		
38	Bocas Luces y tomas (externas)	220	GR CONSULTORES	NACIONAL	48.000	10.560.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60.000	13.200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	17.600.000	MENEVA SRL	NACIONAL	49.000	10.780.000
39	Tablero seccional p/15 llaves tipo europea con rielera	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60.000	120.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500.000	1.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.000.000	2.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	490.000	980.000
40	Artefactos luminicos (reflectores y fluorescentes)	60	GR CONSULTORES	NACIONAL	48.000	2.880.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60.000	3.600.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300.000	18.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147.000	8.820.000
41	Cambio de acometida (cable de 10 mt) x 20 mts de 4 hilos	1	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	24.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	1.500.000	1.500.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.500.000	1.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	1.470.000	1.470.000
42	Instalacion electrica para ventilador	8	GR CONSULTORES	NACIONAL	182.000	1.456.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	180.000	1.440.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100.000	800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	147.000	1.176.000
Sanitarios																		
43	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	1.900.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500.000	1.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.000	1.000.000	MENEVA SRL	NACIONAL	588.000	1.176.000
44	C.I. 40x40 con capa de hormigon	10	GR CONSULTORES	NACIONAL	180.000	1.800.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	160.000	1.600.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350.000	3.500.000	MENEVA SRL	NACIONAL	139.650	1.396.500
45	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	60	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	1.440.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	28.000	1.680.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	80.000	4.800.000	MENEVA SRL	NACIONAL	19.600	1.176.000

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
PRESIDENTE
Comite Evaluación

46	R P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0.15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	60 000	120 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60.000	120 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	100 000	200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	58 800	117 600
47	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	GR CONSULTORES	NACIONAL	950.000	1 900 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	400 000	800 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500 000	1 000 000	MENEVA SRL	NACIONAL	539 000	1 078 000
48	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	70	GR CONSULTORES	NACIONAL	24.000	1 680 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	15 000	1 050 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20 000	1 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	17.150	1.200 500
49	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	180 000	720 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	50 000	200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	300 000	1.200 000	MENEVA SRL	NACIONAL	294.000	1.176.000
50	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	840 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	300.000	1.200.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	350 000	1 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	176.400	705 600
51	Calefon ducha electrica con brazo de metal	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	95.000	380 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	80 000	320 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	200.000	800 000	MENEVA SRL	NACIONAL	93.100	372.400
52	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	4	GR CONSULTORES	NACIONAL	210.000	840 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500 000	2 000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400 000	1 600 000	MENEVA SRL	NACIONAL	147 000	588 000
53	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	156	GR CONSULTORES	NACIONAL	50 000	7.800 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	60 000	9.360 000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	60.000	9 360 000	MENEVA SRL	NACIONAL	44 100	6.879 600
54	Montaje de piletas metalicas con pedestal, desague e instalación de agua corriente	7	GR CONSULTORES	NACIONAL	300 000	2.100.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	1 000 000	7.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	650.000	4 550 000	MENEVA SRL	NACIONAL	1.666.000	11 662 000
Varios																		
55	Extractor eolico metalico provision y colocación	6	GR CONSULTORES	NACIONAL	420.000	2.520.000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	500.000	3.000.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	400.000	2 400 000	MENEVA SRL	NACIONAL	382.200	2 293.200
56	Canaleta provisión y colocación	75	GR CONSULTORES	NACIONAL	40.000	3 000 000	Arq. ANA LUCI PORRO	NACIONAL	50.000	3.750.000	Ing. JORGE ACHAURI CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.000	5.250.000	MENEVA SRL	NACIONAL	47.040	3 528.000
TOTAL LOTE N° 8						**128.692.050**				**222.817.500**				**244.161.000**				**182.798.910**

COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA NACIONAL
PRESIDENTE
Comité Evaluación

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 4
Comité de Evaluacion
LICITACION PUBLICA FAP N° 05/2010 (PRIMER LLAMADO)
CONSTRUCCIONES MILITARES

LOTE N° 1 - GRUPO AEROTACTICO			MANCUSO & CIA S.R.L.				Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ				KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES				Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON			
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Aislación de losa (exterior) con membrana acrilica, Fibra de vidrio, Refuerzo de fibra sintetica - 6 capas	1.170	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	40 000	46 800 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	22 815 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	32 000	37 440 000			0	0
2	Pintura cielo raso, previa demolición y revoque de zonas humedas	1.218	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	8.000	9 744 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9 100	11 083 800	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	11.000	13 398.000			0	0
3	Limpieza y acarreo contenedores	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	300 000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	520.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	800.000	800 000			0	0
4	Pintura al Agua interior de paredes, previa lijado, remocion y revoque de zonas humedas	600	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8 000	4 800 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9 100	5.460 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 500	4 500 000			0	0
5	Pintura Acrilica Exterior de paredes, previa lijado, remocion y revoque de zonas humedas	270	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8 000	2 160 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9 100	2 457 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.000	3.780 000			0	0
TOTAL LOTE N° 1						63.804.000				42.335.800				59.918.000				0

LOTE N° 2 - EDIFICIO CUADRA PARA SOLDADOS																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de ventana balancin	5	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	40.000	200 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	21 000	105.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60.000	300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17.874	89.370
2	Demolición de pisos	25	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	4.000	100 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	5.600	140.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	9.000	225.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7 448	186.200
3	Demolición de Revoques	73	MANCUSO & CIA S.R L	NACIONAL	4.000	292 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	3.500	255 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.000	584 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5.213	380.549
OBRAS																		
4	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	2,4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	240.000	576 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	319 200	766.080	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	672.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201.087	482.609
5	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	1,85	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	106 000	196 100	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	126 000	233 100	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	105.000	194.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101.288	187.383
6	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	8,5	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	14.000	119.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 000	119.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.100	153 850	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52.134	443.139
7	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun punta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	30,7	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	60.000	1 842 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	68 600	2.106.020	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58 000	1.780.600	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58 837	1.806.296
8	Envarillado perimetral con varilla 8 mm, con mortero, dosificación 1:3	20	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	10.000	200 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18 200	364.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.200	564 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19.364	387.280
9	Contrapiso hormigon cascotes ceramicos espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	72	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	12 000	864 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 600	1 411 200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.250	1 530 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15 342	1.104.624
10	Carpeta para ceramica dosificación 1:4:16	72	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	19 000	1 368 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	21 000	1 512 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	16 000	1.152 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27 556	1.984 032
11	Colocación de Zocalo ceramico 0,10 x 0,30 cmts	60	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	23 000	1 380.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15 400	924.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	1 095 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26 812	1 608 720
12	Colocación de Piso Ceramico alto trafico PI 4 0,30 x 0,30	72	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50 000	3 600 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	70 000	5 040 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68 000	4 896.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78 201	5 630.472
13	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:10	65	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	18 000	1 170 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18.200	1 183.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	1 186.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18 247	1 186 055
14	Restauración de Pisos existentes 20 x 20	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	47 000	329 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	42 000	294 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	52 000	364 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	417 067
Carpinteria - Maderas																		
15	Colocación de Marco Lapacho de 0,80 x 2,10 mts con tirafondos	6	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	270 000	1 620.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	210 000	1 260 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	290 000	1.740.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	2 010 876
16	Colocación de Puerta Placa terciada de 4 mm, medida 0,80 x 2,10 mts con herrajes incluida	6	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	500.000	3 000 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	378 000	2.268 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	1 440.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424.518	2 547 108
Carpinteria - Metalica																		

17	Colocacion de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	200.000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	112.000	336.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119.163	357.489
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	2,56	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120.000	307.200	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	98.000	250.880	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	230.400	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104.268	266.926
Pinturas																		
19	Pintura al agua interior con base sellador	650	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	5.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8.400	5.460.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.800	4.420.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	8.229.650
20	Pintura de aberturas de Maderas con base	27,2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	217.600	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16.800	456.960	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.250	578.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	571.254
21	Pintura de aberturas Metalicas con base	2,56	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	20.480	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16.800	43.008	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.250	54.400	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	53.765
22	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	400	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	3.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9.100	3.640.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.800	4.320.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14.895	5.958.000
Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	21	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	55.000	1.155.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63.000	1.323.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55.000	1.155.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	1.564.017
24	Tablero seccional con disyuntor y 8 Llave Tm tipo reliera	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.700.000	1.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	490.000	490.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	580.000	580.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.489.536	1.489.536
25	Articulos Electricos tipo fluorescentes	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	285.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	112.000	336.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	126.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	223.431
26	Duchas Electricas tipo Lorenzzetti con brazo metalico	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120.000	360.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	112.000	336.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	893.721
Sanitarios																		
27	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	966.000	966.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	280.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	968.198
28	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	63	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	1.386.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.200	2.028.600	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.990	1.385.370	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	2.345.994
29	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	90.000	270.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	98.000	294.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	61.000	183.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	290.460
30	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	903.000	903.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	285.000	285.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	968.198
31	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	13	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	18.000	234.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	21.000	273.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	240.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	348.556
32	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	1.800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	350.000	1.050.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	840.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	29.791	89.373
33	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	400.000	1.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	350.000	1.050.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	720.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	804.348
34	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	85	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	46.000	3.910.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	70.000	5.950.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	4.930.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	5.064.385
35	C.I. 40x40 con capa de hormigon	12	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	140.000	1.680.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	182.000	2.184.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	120.000	1.440.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	178.744	2.144.928
Baño Varones																		
36	Arreglo Gral. (Refacción piso, revoques y Pintura	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	3.000.000	3.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	2.800.000	2.800.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	1.200.000	1.200.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	10.054.368	10.054.368
Patio																		
37	Demolición de Piso con Excabación de terreno	15	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	15.000	225.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	28.000	420.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.000	420.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	22.343	335.145
38	Cañeria para desague marron de 100 mm	20	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	440.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.200	644.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	22.000	440.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	744.760
39	Restauración de Piso Ho.	22	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	85.000	1.870.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	28.000	616.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	95.000	2.090.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	156.401	3.440.822
40	Retiro de Escombro	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	560.000	1.120.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	220.000	440.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5.213.376	10.426.752
41	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	300.000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	420.000	420.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	600.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	744.768
TOTAL LOTE Nº 2						**48.016.380**				**51.371.348**				**45.794.620**				**78.830.624**

LOTE Nº 3 - READECUACIÓN OFICINA DE INTELIGENCIA (COMANDANCIA)																		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de Metal	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	100.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	45.500	91.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	150.000	300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	22.343	44.686

2	Remoción de Puerta y Ventana de metal con vidrios	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50 000	50 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65 000	65.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	150 000	150 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	223.430	223 430
3	Demolición de cielorraso de machimbre de Madera	26	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	4 000	104.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6 500	169 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.200	265 200	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	8 937	232 362
4	Demolición de Paredes de 0,15 cmts	6	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	6.000	36 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	13 000	78 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	9.000	54 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	44 688
5	Demolición de Instalación Electncas	33	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	5 000	165 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6 500	214.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8 250	272.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17 874	589.842
OBRAS																		
6	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	15	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	60 000	900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63 700	955.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58 000	870 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58 837	882 555
7	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	12	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	10.000	120 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15 600	187.200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28 250	339 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19 364	232.368
8	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	53	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	12.000	636 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18 200	964.600	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21 250	1 126 250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15 342	813 126
9	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	53	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	19 000	1.007.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	1 033 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	16.000	848 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27 556	1 460.468
10	Colocación de Zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	23.000	1.127.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	700.700	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	894 250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26 812	1.313.788
11	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	53	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50 000	2.650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65 000	3.445.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68 000	3 604.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78 201	4.144 653
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	68	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	18 000	1.224.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16 900	1 149.200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	1 241.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18 247	1 240 796
13	Techo plano s/ tirantes y tejuelones con carpeta de hormigon armado envarillado de 6 mm	5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	160 000	800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	182 000	910 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130.000	650 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	238.326	1 191.630
14	Aislación s/techo con Revoque Hidrofugo Inorganico dosificación 1:3 y Pintura Acrilica 100 %	5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	28.000	140.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32 500	162.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.000	140.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	81 924	409.620
15	Entrepiso Hormigon s/tejuelones, con envarillado de 8 mm, dosificacion 1:2:4	21	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	160.000	3.360.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	234 000	4 914.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130.000	2.730 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	238.326	5 004.846
16	Piso de escalones ceramico con carpeta, de alto trafico PI 4	20	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	60 000	1.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	1.820.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68.000	1.360.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78 201	1 564.020
Carpinteria - Maderas																		
17	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270.000	810.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	585.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	290.000	870 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335 146	1 005.438
18	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	3	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	500.000	1.500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351 000	1.053.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	720 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424 518	1 273.554
19	Arreglo y Ajuste Puerta Placa con cerradura nueva	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	280.000	840.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	130.000	390.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	80.000	240.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	156.401	469 203
20	Contramarco de cedro de 45 mm	30	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	12 000	360.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10 400	312.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	180 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9 682	290.460
21	Escalera de madera de Curupay de 15 escalones y pasamano	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	2 000 000	2 000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	1.950 000	1.950.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	2.400.000	2 400 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	3.723 840	3 723 840
Carpinteria - Metalica																		
22	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	208 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	320.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119 163	238 326
Vidrios																		
23	Vidnos de 3 mm traslucidos para Balancin	2,2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120 000	264.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	200.200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	198 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104 268	229.390
24	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450 000	3.600 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455 000	3.640 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	4 800.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1 117 152	8.937.216
Pinturas																		
25	Pintura al agua interior con base sellador	750	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	8 000	6.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 450	6.337 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.800	5.100 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12 661	9.495 750
26	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	330	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8 000	2 640 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 840	2.917 200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.800	3 564 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14 895	4.915 350
27	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	49	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8 000	392 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	764.400	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21 250	1 041.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21 002	1 029 098
Instalaciones Electricas																		
28	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	56	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	55 000	3 080 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58 500	3 276.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55 000	3 080 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74 477	4.170.712

29	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo riellera	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.700.000	1.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585.000	585.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	640.000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.234.304	2.234.304
30	Instalaciones Electricas para A A tipo Split de 18.000 Btu	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	300.000	900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169.000	507.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	380.000	1.140.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	521.338	1.564.014
31	Artefactos luminicos tipo fluorescente	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	760.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	832.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	336.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	595.816
Sanitarios																		
32	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455.000	455.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	280.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.266.106	1.266.106
33	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	11	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	242.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	29.900	328.900	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	22.000	242.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	409.618
34	R.P.S (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	95.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	91.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	62.000	62.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	96.820
35	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455.000	455.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	320.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	968.198
36	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	15	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	17.000	255.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16.900	253.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	273.750	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	402.180
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	325.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	280.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	297.907
38	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	750.000	750.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	325.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420.000	420.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	268.116
39	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	450.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	325.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	240.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	268.116
40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	19	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	46.000	874.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	1.235.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	1.102.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	1.132.039
41	Retiro de Escombro	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	300.000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455.000	455.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	400.000	400.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5.213.376	5.213.376
42	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	200.000	200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	390.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	450.000	450.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	744.768
	TOTAL LOTE Nº 3					**44.031.000**				**45.055.400**				**43.542.950**				**70.632.593**

LOTE Nº 4 - COMEDOR SUB OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de Metal	13	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	338.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	150.000	1.950.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17.874	232.362
OBRAS																		
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	6,5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	240.000	1.560.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	297.700	1.935.050	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	1.820.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201.087	1.307.066
3	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	5,1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	106.000	540.600	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117.000	596.700	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	105.000	535.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101.288	516.569
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	14.000	287.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	13.000	266.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.500	297.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52.134	1.068.747
5	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	143	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	60.000	8.580.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63.700	9.109.100	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	8.294.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58.837	8.413.691
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	65	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10.000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	929.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.500	1.852.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19.364	1.258.660
7	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	54	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	12.000	648.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18.200	982.800	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.500	1.161.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15.342	828.468
8	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	54	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	19.000	1.026.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	1.053.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	16.000	864.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27.556	1.488.024
9	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	23.000	1.127.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	700.700	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	906.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	1.313.788
10	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	54	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	2.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	3.510.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68.000	3.672.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78.201	4.222.854
11	Restauración de piso existente	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	350.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	39.000	273.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	406.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	417.067

12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	360	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	18.000	6.480.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16.900	6.084.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	6.660.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18.247	6.568.920
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1:2:10	45	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	14.000	630.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	877.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	25.000	1.125.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	8.937	402.165
Carpinteria - Maderas																		
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	6	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	270.000	1.620.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	1.170.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	290.000	1.740.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	2.010.876
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	6	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	500.000	3.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351.000	2.106.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	1.440.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424.518	2.547.108
16	Contramarco de cedro de 45 mm	80	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10.000	800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	832.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9.682	774.560
Carpinteria - Metalica																		
17	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	750.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	312.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119.163	357.489
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	4,2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	120.000	504.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	382.200	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	378.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104.268	437.926
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	22,5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	10.125.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455.000	10.237.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	13.500.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.117.152	25.135.920
Pinturas																		
20	Pintura al agua interior con base sellador	760	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	8.000	6.080.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8.450	6.422.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.800	5.168.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	9.622.360
21	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acriilico	370	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	8.000	2.960.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8.450	3.126.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	9.500	3.515.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14.895	5.511.150
22	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	44	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	352.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	686.400	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.500	946.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	924.088
Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	28	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	55.000	1.540.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58.500	1.638.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55.000	1.540.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	2.085.356
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.700.000	1.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585.000	585.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	480.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.787.443	1.787.443
25	Artefactos luminicos tipo fluorescente	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	665.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	728.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	294.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	521.339
26	Instalaciones Electricas para A.A. tipo Split de 18.000 BTU	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	300.000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169.000	169.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	450.000	450.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	521.338	521.338
27	Instalaciónes Electricas para Ventilador de techo	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	100.000	100.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	130.000	130.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	150.000	150.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	89.372	89.372
Sanitarios																		
28	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	1.040.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	285.000	570.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.266.106	2.532.212
29	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	154.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.500	227.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	22.000	154.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	260.666
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	182.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	62.000	124.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	193.640
31	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	1.040.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	1.936.396
32	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	17.000	136.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	156.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	19.000	152.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	214.496
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	1.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	650.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	560.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	595.814
34	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	650.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	536.232
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	750.000	1.500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	650.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420.000	840.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	536.232
36	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	58	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	46.000	2.668.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	3.770.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	3.364.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	3.455.698
37	Retiro de Escombro	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	200.000	400.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455.000	910.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	440.000	880.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.234.304	4.468.608
38	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	200.000	200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	390.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	600.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	744.768
Deposito																		
39	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270.000	270.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	195.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	290.000	290.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	335.146
40	Colocación Hoja placa pintado de 0,80 x 2,10	1	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	500.000	500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351.000	351.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	280.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424.518	424.518

41	Reparación de piso existente	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50 000	50.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	39 000	39 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60 000	60 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59 581	59 581
42	Pintura al agua interior con base sellador	84	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8 000	672 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9 100	764 400	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6 800	571 200	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	1 063 524
43	Revoque perimetral con mezcla fuerte 1:2.10	5	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	13 000	65 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	97 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	92 500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	20 109	100 545
	TOTAL LOTE N° 4					**67.229.600**				**66.292.850**				**69.762.450**				**97.822.781**

LOTE N° 5 - COMEDOR OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Ventana de metal	12	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50 000	600.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	312.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60.000	720 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17 874	214 488
OBRAS																		
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	6,5	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	240.000	1.560.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	299 000	1.943.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	279.990	1.819 935	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201.087	1 307 066
3	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	5,1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	106.000	540.600	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117 000	596.700	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	104.990	535 449	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101.288	516 569
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,5	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	14.000	287.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	293.150	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.700	301.350	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52 134	1 068 747
5	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	143	MANCUSO & CIA S.R L.	NACIONAL	60 000	8.580.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63.700	9 109.100	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	57.900	8.279.700	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58 837	8 413 691
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	65	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10 000	650 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	929 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.000	1.820.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19 364	1 258 660
7	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	90	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	12 000	1.080.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18.200	1.638.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	1.890 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15 342	1.380 780
8	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	54	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	19.000	1.026.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	1 053.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14 500	783.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27 556	1 488 024
9	Colocación piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	54	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	2.700.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	3.510.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68.000	3 672.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78 201	4.222.854
10	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	49	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	23.000	1.127.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	700.700	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.250	894.250	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	1 313 788
11	Restauración de piso existente	7	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	50.000	350.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	39 000	273.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60.000	420 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59 581	417.067
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	360	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	18 000	6.480 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16 900	6.084.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.300	6.588.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18 247	6 568 920
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1:2:10	45	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	13 000	585.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	877.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	25.000	1.125.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	20.109	904.905
Carpinteria - Maderas																		
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	6	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270 000	1.620 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	1 170 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	1 920.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	2.010 876
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	6	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	500.000	3.000 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351.000	2.106.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	1 440 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424 518	2.547.108
16	Contramarco de cedro de 45 mm	60	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10.000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	624.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	360.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9 682	580 920
Carpinteria - Metalica																		
17	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	3	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	250 000	750.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	312 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	159.000	477 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119 163	357.489
Vidrios																		
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	4,2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120 000	504.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	78.000	327 600	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	378 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104 268	437.926
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	22.5	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	450 000	10 125.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455 000	10 237.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600 000	13 500.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1 117.152	25.135.920
Pinturas																		
20	Pintura al agua interior con base sellador	750	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8.000	6 000 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 450	6 337 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6 800	5 100 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12 661	9 495 750
21	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	360	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8 000	2.880.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 450	3.042.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10 800	3.888 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14 895	5 362 200
22	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	47	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	8 000	376 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	733 20	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21 000	987 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21 002	987.094

Instalaciones Electricas																		
23	Bocas p/ Luces y tomas comentes	28	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	55 000	1 540 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58 500	1 638 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	54.000	1 512 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74 477	2.085 356
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	1 700 000	1 700 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585 000	585 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	480 000	480 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.787.443	1 787 443
25	Artefactos luminicos tipo fluorescente	7	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	95 000	665 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	728 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	294.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74 477	521 339
26	Instalaciones Electricas para A.A. tipo Split de 18,000 BTU	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	300 000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169 000	169 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	450 000	450 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	521.338	521.338
27	Instalaciónes Electricas para Ventilador de techo	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	100 000	100.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	78 000	78 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130 000	130 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	89.372	89 372
Sanitarios																		
28	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1 300 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520 000	1 040.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	283.000	566 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.266.106	2 532 212
29	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22 000	154 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.500	227 500	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.500	150 500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37 238	260.666
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95 000	190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	182.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	61 000	122 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	193 640
31	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	650.000	1 300 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	1 040 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	640 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	1 936 396
32	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	17 000	119 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	136.500	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.000	126 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	187.684
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	1 200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	650.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280 000	560.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	595 814
34	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	900 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	650 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240 000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	536 232
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	750 000	1 500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	650.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420 000	840.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	536 232
36	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	58	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	46 000	2 668 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65 000	3 770.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58 000	3 364 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	3.455.698
37	Retiro de Escombro	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	200.000	400.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	780 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	440.000	880 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.234.304	4.468 608
38	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	200 000	200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390 000	390.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	600.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	744 768
	TOTAL LOTE Nº 5					**65.656.600**				**64.923.950**				**68.093.184**				**96.443.639**

LOTE Nº 6 - BAÑO DEL PERSONAL DEL COMEDOR (BRIGADA LOGISTICA)																		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Remoción de Puertas con marco	12	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50 000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26 000	312.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60 000	720 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	22.343	268 116
2	Remoción deVentana Balancin	9	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50 000	450.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	234.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	45.000	405 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17.874	160.866
3	Demolición de Mamposteria 0,15	35	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	4.000	140 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	5.200	182.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.000	280 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	260 680
4	Demolición de Piso existente	60	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	4 000	240 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	5.200	312 000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	446.880
5	Demolición de Azulejos existente	77	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	3 000	231 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	3 900	300.300	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.000	616.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	573 496
6	Demolición de la Instalación Electrica	20	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	5 000	100 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6 500	130.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	9.000	180 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17.874	357.480
7	Demolición Instalación sanitaria desague	10	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	5.000	50.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	195.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	120.000	1.200 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	178.744	1 787 440
8	Demolición de Instalación sanitaria Griferia	10	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	3 000	30.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	195.000	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	60.000	600 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119.163	1.191.630
9	Demolición de Revoque de paredes y cielo raso	90	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	3 000	270 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	5 850	526.500	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.500	765 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5 213	469 170
OBRAS																		
10	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt. dosificacion 1/2 :1:4	2,98	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	240.000	715 200	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	299 000	891 020	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280 000	834 400	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201 087	599 239
11	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	2,7	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	106 000	286 200	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117 000	315.900	KATUPYRY á SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	105.000	283.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101 288	273 478

PRESIDENTE Comité Evaluación

12	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	11,2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	14 000	156 800	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	160.160	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.500	162.400	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52 134	583 901
13	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	38,5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	60 000	2 310 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63 700	2.452.450	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	2.233.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58 837	2.265.225
14	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	16	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	10.000	160 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	228 800	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28 500	456 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19 364	309 824
15	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	39	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	12 000	468.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18 200	709.800	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	819.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15 342	598.338
16	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	24	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	19 000	456.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	468 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.800	355.200	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27.556	661 344
17	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	16	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	50.000	800 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65 000	1.040.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68.000	1.088.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78.201	1.251.216
18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	220	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	18 000	3.960.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16 900	3.718.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	4.070.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18.247	4 014.340
19	Revoque de cielo raso, dosificación 1:2:10	26	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	25 000	650.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	507.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.800	566.800	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	29 791	774.566
Carpinteria - Maderas																		
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270 000	1.350.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195 000	975 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	1.600.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	1.675.730
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	5	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	500 000	2.500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351 000	1 755.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	1.200 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424.518	2 122 590
22	Contramarco de cedro de 45 mm	50	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10.000	500 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	520.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9 682	484 100
Carpinteria - Metalica																		
23	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	1.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	416 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	640 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119 163	476 652
24	Puerta Metalica de 0,80 x 2,10 con cerradura	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	950 000	1 900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585.000	1.170.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	480.000	960.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	446 861	893 722
Vidrios																		
25	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	2,88	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120.000	345.600	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	262 080	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	259.200	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104.268	300.292
Pinturas																		
26	Pintura al agua interior con base sellador	232	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8 000	1 856.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9.100	2.111.200	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.800	1.577.600	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	2.937.352
27	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	120	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8 000	960.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9.100	1.092.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.800	1.296.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14 895	1 787.400
28	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	48	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	384.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	748 800	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	1.008.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	1.008.096
Instalaciones Electricas																		
29	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	12	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	55.000	660.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58.500	702 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55.000	660.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	893.724
30	Tablero seccional con disyuntor y 6 Llave Tm tipo reliera	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.700.000	1.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585 000	585.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	520.000	520.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.010.874	2 010.874
31	Artefactos luminicos tipo fluorescente	12	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	95.000	1.140 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	1 248 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	504.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74 477	893.724
32	Ducha Electrica con brazo metalico	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	130.000	260 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	208 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160 000	320.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119.163	238.326
Sanitarios																		
33	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520 000	1 040 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	560.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1 266 106	2.532 212
34	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95 000	190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	182 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	62.000	124.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	193 640
35	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22 000	66.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	39 000	117 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	63.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37 238	111 714
36	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	650 000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520 000	1 040 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	640 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968 198	1.936 396
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600 000	1.200 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	650 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	560.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297 907	595 814
38	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	3	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450 000	1.350 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	975 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240 000	720 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268 116	804 348
39	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	750 000	1 500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	650 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420.000	840.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268 116	536 232

COMANDO EN JEFE DE OPERACIONES
Comité Evaluación

40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	72	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	46 000	3 312 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	4 680.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58 000	4 176 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59 581	4 289 832
41	Retiro de Escombro	2	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	200 000	400 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	780 000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	440 000	880 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2 234 304	4 468 608
42	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	200.000	200.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	390.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600 000	600 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744 768	744 768
	TOTAL LOTE N° 6					**37.446.800**				**35.175.010**				**36.122.100**				**48.783.374**

	LOTE N° 7 - DORMITORIO VARONES Y MUJERES (BRIGADA LOGISTICA)																
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición																		
1	Demolición de Cielorraso existente	120	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	4.000	480.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6.500	780.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 000	840 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	8 937	1 072 440
2	Demolición de Piso existente	120	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	4.000	480.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	5 850	702.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 000	840.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7 448	893 760
3	Demolición de Zocalo existente	50	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	3.000	150 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	2 600	130.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	3 000	150.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2 979	148 950
4	Demolición de Paredes existente	30	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	6.000	180 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6.500	195.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 000	210.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7 448	223 440
5	Remoción de Aberturas	6	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	40 000	240 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	117.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	79.000	474.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	22 343	134 058
6	Demolición de la instalación Electrica	10	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	5 000	50 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	104.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 000	70 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17 874	178 740
7	Remoción de Ventana Balancin	5	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	40.000	200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	97 500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	49.000	245.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	17 874	89 370
8	Demolición de Sanitarios	7	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	5.000	35 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	182.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	39 000	273.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74 477	521 339
OBRAS																		
9	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	6,2	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	240.000	1 488.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	299 000	1.853.800	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	1.736.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201.087	1 246 739
10	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	5,3	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	106.000	561 800	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117 000	620 100	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	105 000	556.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101 288	536 826
11	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	20,4	MANCUSO & CIA S R.L	NACIONAL	14.000	285 600	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	291.720	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14 800	301.920	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5.213	106.345
12	Mamposteria de elevación de 0.15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	127,2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	60.000	7.632 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63.700	8.102.640	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	7.377.600	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58.837	7.484.066
13	Envanillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	45	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	10.000	450 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	643.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	28.500	1 282 500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	19 364	871 380
14	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	153	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	12.000	1 836 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18.200	2 784 600	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	3 213 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15 342	2.347.326
15	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4 16	120	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	19 000	2 280 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	2 340.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.800	1 776 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27.556	3 306 720
16	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	120	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	50.000	6 000 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65 000	7.800.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68 000	8.160.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78 201	9.384 120
17	Colocación de zocalo ceramico 0,10 x 0,30	110	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	23 000	2 530 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14 300	1.573.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18 500	2.035.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26 812	2 949 320
18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	273	MANCUSO & CIA S R.L	NACIONAL	18.000	4 914.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	16.900	4 613.700	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.500	5 050.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18.247	4 981 431
19	Colocación de cielo raso estructura metalica fibra mineral	120	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	75 000	9 000 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104.000	12 480.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	36 500	4.380.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	238 326	28 599.120
Carpinteria - Maderas																		
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270 000	1 890 000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195 000	1.365.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	2.240 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335 146	2 346 022
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	5	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	500 000	2 500 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351.000	1 755.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240 000	1 200 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON.	NACIONAL	424.518	2 122 590
22	Puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerradura incluida	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	900 000	1 800 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585 000	1 170 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	650.000	1 300 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	569 003	1 138 006
23	Contramarco de cedro de 45 mm	70	MANCUSO & CIA S R.L	NACIONAL	10 000	700 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	728 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6 000	420 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9.682	677 740
Carpinteria - Metalica																		

24	Colocación de Ventana Balancin de 0,40 x 0,80 mts	2	MANCUSO & CIA S.R.L	NACIONAL	250 000	500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	208 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160 000	320 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	119 163	238.326
Vidrios																		
25	Vidrios de 3 mm trasiucidos para Balancin	3,06	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	120 000	367 200	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	278 460	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90 000	275 400	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104 268	319 060
26	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	16,6	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	450 000	7 470 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	455 000	7 553 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	9 960.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1 117 152	18 544.723
Pinturas																		
27	Pintura al agua interior con base sellador	501	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	8.000	4.008 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 450	4 233.450	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6 800	3 406 800	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12 661	6.343.161
28	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	185	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8.000	1.480.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8 450	1 563.250	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.800	1 998 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14.895	2 755 575
29	Pintura de aberturas Metalicas y Maderas con base	51,7	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	8 000	413 600	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15 600	806 520	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	1.085.700	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	1.085.803
Instalaciones Electricas																		
30	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	32	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	55 000	1.760.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58 500	1 872.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55.000	1 760.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	2 383.264
31	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo reliera	1	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	1 700.000	1.700.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	585 000	585 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	780 000	780.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.234.304	2.234 304
32	Artefactos luminicos tipo fluorescente	10	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	95.000	950.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	104 000	1.040 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	55.000	550.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	744.770
33	Instalacion electrica para A.A. tipo split de 18,000 BTU	2	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	300 000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169 000	338 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	450.000	900.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	521.338	1 042 676
34	Instalación electrica para ventilador, de techo	2	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	100.000	200.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	78 000	156.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130.000	260 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	89.372	178.744
Sanitarios																		
35	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650 000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	650 000	1.300.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	560.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.266 106	2.532.212
36	C.I. 40x40 con capa de hormigon	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	140 000	280.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169 000	338 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130 000	260 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	178 744	357 488
37	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	6	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	132.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.500	195 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	22.000	132.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	223.428
38	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91 000	182.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	62.000	124.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	193.640
39	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650 000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	650.000	1.300.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320 000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968 198	1.936.396
40	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	17.000	136.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19 500	156.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	19.500	156 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26 812	214.496
41	Inodoro Cistema Alta blanco provision y colocación	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	1.200 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	650.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	560.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	595.814
42	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	1.800.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	1 300 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240 000	960 000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268 116	1 072 464
43	Calefon ducha con brazo metalico	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	130.000	260 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195 000	390 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	320 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	148.954	297 908
44	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	750.000	750.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325 000	325.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420.000	420.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268 116	268.116
45	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	80	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	46.000	3 680.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	5 200 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	4.640.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59 581	4 766.480
46	Retiro de Escombro	2	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	200 000	400.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520 000	1.040 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	440.000	880.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.234.304	4.468.608
47	Limpieza Gral.	1	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	200 000	200.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	520.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600 000	600 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	744 768
48	Arreglo techo metalico c/membrana tipo aluminio sopleteado	120	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	35.000	4 200.000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	45.500	5 460 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	31 500	3.780 000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52 134	6.256.080
	TOTAL LOTE Nº 7					80.959.200				87.418.240				79.458.920				131.158.154

LOTE Nº 8 - GRUPO AEREO DE MANTENIMIENTO (SEMAER) HANGAR No. 4																		
Item	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición																		
1	Demolición de Revoque de paredes	320	MANCUSO & CIA S R L	NACIONAL	4 000	1 280 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	3 900	1 248 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	1.920.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	5 213	1 668 160
2	Demolición de Cielorraso existente	28	MANCUSO & CIA S R L.	NACIONAL	4 000	112 000	Ing DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6 500	182 000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7 000	196.000	Ing HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7 448	208 544

3	Demolición de Azulejos	30	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	3.000	90.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	6.500	195.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7.000	210.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	223.440
4	Remoción de Aberturas	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	40.000	320.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	208.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	336.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	22.343	178.744
OBRAS																		
5	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificacion 1/2 :1:4	2,9	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	240.000	696.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	299.000	867.100	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	278.000	806.200	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	201.087	583.152
6	Mamposteria 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificacion 1:2:8	3,9	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	106.000	413.400	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117.000	456.300	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	102.000	397.800	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	101.288	395.023
7	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido	5,7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	14.000	79.800	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	81.510	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.800	84.360	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52.134	297.164
8	Mamposteria de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	17	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	60.000	1.020.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	63.700	1.082.900	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	986.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	58.837	1.000.229
9	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	466	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	18.000	8.388.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	6.663.800	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.100	8.434.600	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	18.247	8.503.102
10	Revoque de cielo raso techo de hormigon, dosificación 1:2:12	315	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	25.000	7.875.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	14.300	4.504.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	20.900	6.583.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	29.791	9.384.165
11	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4 1:4:16	15	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	12.000	180.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	18.200	273.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	21.000	315.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	15.342	230.130
12	Carpeta para ceramica, dosificación 1:4:16	15	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	19.000	285.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	292.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	14.800	222.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	27.556	413.340
13	Colocación de Piso ceramico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	15	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	750.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	975.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	68.000	1.020.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	78.201	1.173.015
14	Restauración de Piso existente	6	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	50.000	300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	39.000	234.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	50.000	300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	357.486
15	Colocación de balancin 0,80 x 1,00 mt	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	2.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	234.000	1.872.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	165.000	1.320.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	2.144.928
16	Arreglo de piso de Ho Ao, dosificación 1:2:4	50	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	85.000	4.250.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	26.000	1.300.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	95.000	4.750.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	111.715	5.585.750
17	Demolición de piso con excavacion para plataforma	57	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	15.000	855.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	1.111.500	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	35.000	1.995.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	7.448	424.536
18	Plataforma de Ho Ao con varilla de 10 y de 8 mm	57	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.000.000	57.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	845.000	48.165.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	1.090.000	62.130.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.675.728	95.516.496
19	Retiro de escombros	10	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	200.000	2.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	1.950.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	150.000	1.500.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	7.447.680
20	Limpieza general	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	100.000	200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	390.000	780.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	600.000	1.200.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	1.489.536
Carpinteria - Maderas																		
21	Arreglo de puertas c/cerraduras	17	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	280.000	4.760.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	1.105.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	1.530.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	126.611	2.152.387
22	Puerta corrediza c/estructura metalica de 2,40 x 2,10 mts	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	2.500.000	20.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	2.340.000	18.720.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	900.000	7.200.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.651.598	13.212.784
23	Contramarco de cedro de 45 mm	170	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	10.000	1.700.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	1.768.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	1.020.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	9.682	1.645.940
24	Arreglo de ventanas c/mecanismo nuevo	10	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	250.000	2.500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	1.950.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	80.000	800.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	744.770
25	Marco de lapacho de 2,10 x 0,80	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	270.000	540.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	390.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	335.146	670.292
26	Puerta placa de 4 mm, medida 2,10 x 0,80, con herraje y cerradura incluida	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	500.000	1.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	351.000	702.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	480.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	424.518	849.036
27	Puerta tablerO de 2,10 x 0,80, con herrajes y cerradura incluida	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	900.000	900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	624.000	624.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	680.000	680.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	569.003	569.003
Carpinteria - Metalica																		
28	Arreglo del porton corredizo de 20,00 X 8,00 mts, cambio de chapa, cambio de herrajes y cerradura	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	7.000.000	7.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	11.700.000	11.700.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	9.600.000	9.600.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	3.723.840	3.723.840
29	Puerta salida de emergencia metalica con bastidor medida 1,10 x 2,15	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	2.500.000	2.500.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	1.950.000	1.950.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	550.000	550.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.755.642	2.755.642
Vidrios																		
30	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	11	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	120.000	1.320.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	1.001.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	90.000	990.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	104.268	1.146.948
Pinturas																		
31	Pintura al agua interior con base sellador	1420	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	11.360.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	8.450	11.999.000	KATUPYRY a SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	6.000	8.520.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	17.978.620



32	Pintura al agua interior techo de hormigon con base sellador	315	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	2.520.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	9.100	2.866.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	7.200	2.268.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	12.661	3.988.215
33	Pintura Acrilica Exterior con base sellador acrilico	650	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	5.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	10.400	6.760.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	10.500	6.825.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	14.895	9.681.750
34	Pintura aislante c/membrana acrilica y parapeto (sobre techo de hormigon)	315	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	2.520.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	45.500	14.332.500	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	32.000	10.080.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	23.460.255
35	Pintura sintetica de canaleta con base	75	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	600.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	13.000	975.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	8.500	637.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	1.575.150
36	Pintura de abertura metalica con base	400	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	3.200.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	6.240.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.000	7.200.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	8.400.800
37	Pintura sintetica de abertura con base	135	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	8.000	1.080.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	15.600	2.106.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	18.000	2.430.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	21.002	2.835.270
Instalaciones Electricas																		
38	Bocas Luces y tomas (externas)	220	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	55.000	12.100.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	58.500	12.870.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	50.000	11.000.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	74.477	16.384.940
39	Tablero seccional p/15 llaves tipo europea con nelera	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	1.900.000	3.800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	780.000	1.560.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	1.650.000	3.300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	2.949.281	5.898.562
40	Artefactos luminicos (reflectores y fluorescentes)	60	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	130.000	7.800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	117.000	7.020.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	42.000	2.520.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	238.326	14.299.560
41	Cambio de acometida (cable de 10 mi) x 20 mts de 4 hilos	1	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	900.000	900.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	2.340.000	2.340.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	1.450.000	1.450.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.042.675	1.042.675
42	Instalacion electrica para ventilador	8	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	100.000	800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	728.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130.000	1.040.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	89.372	714.976
Sanitarios																		
43	Instalación de Desague cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	1.170.000	2.340.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	285.000	570.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	1.266.106	2.532.212
44	C.I. 40x40 con capa de hormigon	10	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	140.000	1.400.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	169.000	1.690.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	130.000	1.300.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	178.744	1.787.440
45	Instalación de desague cloacal pvc marron de 100 ml	60	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	22.000	1.320.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	32.500	1.950.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	22.000	1.320.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	37.238	2.234.280
46	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	95.000	190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	91.000	182.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	62.000	124.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	96.820	193.640
47	Instalacion de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	2	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	650.000	1.300.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	1.170.000	2.340.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	968.198	1.936.396
48	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	70	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	17.000	1.190.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	19.500	1.365.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	19.500	1.365.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	26.812	1.876.840
49	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	600.000	2.400.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	1.300.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	280.000	1.120.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	297.907	1.191.628
50	Lavatorio con pedestal blanco, provision y colocación griferia clasica	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	1.800.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	1.300.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	240.000	960.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	1.072.464
51	Calefon ducha electrica con brazo de metal	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	130.000	520.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	195.000	780.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	160.000	640.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	148.954	595.816
52	Mingitorio blanco provisión y colocación, con griferia clasica	4	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	750.000	3.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	325.000	1.300.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	420.000	1.680.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	1.072.464
53	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos ceramico	156	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	46.000	7.176.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	10.140.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	58.000	9.048.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	59.581	9.294.636
54	Montaje de piletas metalicas con pedestal, desague e instalación de agua corriente	7	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	450.000	3.150.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	3.640.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	320.000	2.240.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	268.116	1.876.812
Varios																		
55	Extractor eolico metalico provision y colocación	6	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	500.000	3.000.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	520.000	3.120.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	360.000	2.160.000	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	744.768	4.468.608
56	Canaleta provisión y colocación	75	MANCUSO & CIA S.R.L.	NACIONAL	35.000	2.625.000	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ	NACIONAL	65.000	4.875.000	KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	NACIONAL	41.500	3.112.500	Ing. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	NACIONAL	52.134	3.910.050
TOTAL LOTE N° 8						**212.565.200**				**218.471.110**				**201.746.460**				**304.999.321**