MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO

ANEXO B-02-08

CONSTRATACION DIRECTA Nº 03 REPARACION DE VARIOS PUENTES DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO - ID 415.049

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción de trabajos a realizar	Unidad de medidas	Cantidad	CONSTRUCTORA D& M		T&A CONSTRUCTORA	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**PUENTE 1: DE MADERA 9,00 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO (TUPASY RENDA)**	**Unidad**	**1**		**26.033.737**		**26.117.160**
1.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
1.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605
1.3	Excavación de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
1.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	9	2.235.731	20.121.579	2.241.509	20.173.581
1.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
1.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
1.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Unidad Medida Global	1	591.319	591.319	592.841	592.841
2	**PUENTE 2: DE MADERA 4,30 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO, KM23.**	**Unidad**	**1**		**15.525.801**		**15.582.068**
2.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
2.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605
2.3	Excavacion de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
2.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	4,3	2.235.731	9.613.643	2.241.509	9.638.489
2.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
2.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
2.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Unidad Medida Global	1	591.319	591.319	592.841	592.841
3	**PUENTE 3: DE MADERA 4,60 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO, KM22.**	**Unidad**	**1**		**16.196.521**		**16.254.520**

3.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
3.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605
3.3	Excavacion de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
3.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	4,6	2.235.731	10.284.363	2.241.509	10.310.941
3.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
3.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
3.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Unidad Medida Global	1	591.319	591.319	592.841	592.841
4	**PUENTE 4: DE MADERA 10,90 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO, KM21.**	**Unidad**	**1**		**30.281.626**		**30.376.027**
4.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
4.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605
4.3	Excavacion de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
4.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	10,9	2.235.731	24.369.468	2.241.509	24.432.448
4.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
4.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
4.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Unidad Medida Global	1	591.319	591.319	592.841	592.841
5	**PUENTE 5: DE MADERA 3,30 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO, KM15.**	**Unidad**	**1**		**13.290.070**		**13.340.559**
5.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
5.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605
5.3	Excavacion de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
5.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	3,3	2.235.731	7.377.912	2.241.509	7.396.980
5.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
5.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
5.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Unidad Medida Global	1	591.319	591.319	592.841	592.841
6	**PUENTE 6: DE MADERA 28,00 X 4,00 TRAMO RAMAL, PINASCO - COLONIA CEIBO, KM32.**	**Unidad**	**1**		**68.512.626**		**68.705.831**
6.1	Demolicion de puente existente para su posterior reparacion (de madera)	Unidad Medida Global	1	1.949.848	1.949.848	1.969.585	1.969.585
6.2	Replanteo general y marcacion del area intervenida	Unidad Medida Global	1	382.163	382.163	384.605	384.605

6.3	Excavacion de terreno para caja de puente con desalijo de desechos	Metros cúbicos	8	115.281	922.248	115.579	924.632
6.4	Construccion de puente de madera con viga de troncos de arboles y tablones, según detalle expuesto en planos acotados	Metro lineal	28	2.235.731	62.600.468	2.241.509	62.762.252
6.5	Relleno y compactacion de ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	12	109.650	1.315.800	109.933	1.319.196
6.6	Limpieza en los anclajes de pilotes al cause hidrico a fin de despejar matorrales que impidan el libre curso de las aguas	Unidad Medida Global	1	750.780	750.780	752.720	752.720
6.7	Limpieza final y retiro de materiales exedentes en la zona intervenida	Costo por Mil	1	591.319	591.319	592.841	592.841
TOTALES					157.991.052		170.376.165
				* SUMA TOTAL CORREGIDA POR ERROR ARITMETICO	169.840.381		

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
U.O.C.
Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

* OBS: SE PROCEDIO A LA CORRECCION ARITMETICA EN LA SUMA TOTAL DE LOS 6 ITEMS DE LA OFERTA PRESENTADA POR D&M SIENDO LA SUMA CORRECTA 169.840.381