ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE YHU

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON ZAPATA, COLUMNA DE Hº, LETRAS CORPÓREAS, PUENTE PEATONAL y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN COMPLETA EN ACCESO A LA CIUDAD DE YHU ID. 390138

		F & A SERVICIOS DE INGENIERIA				TES INGENIERIA			
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio total**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio total**
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON ZAPATA, COLUMNA DE Hº, LETRAS CORPÓREAS, PUENTE PEATONAL y CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON CONEXIÓN COMPLETA EN ACCESO A LA CIUDAD DE YHU.	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
	Marcación y replanteo para Muro de contención	Metros cuadrados	750	2.300	1.725.000	Metros cuadrados	750	2.557	1.917.750
	excavación para zapata para Muro de contención	Metros cúbicos	64	80.000	5.120.000	Metros cúbicos	64	114.067	7.300.288
	zapata de H para Muro de contención	Metros cúbicos	6	1.900.000	11.400.000	Metros cúbicos	6	2.400.000	14.400.000
	Columna de h para Muro de contención	Metros cúbicos	7	1.900.000	13.300.000	Metros cúbicos	7	2.400.000	16.800.000
	Muro de piedra bruta para Muro de contención	Metros cúbicos	90	350.000	31.500.000	Metros cúbicos	90	427.160	38.444.400
	Marcación Y Replanteo para las letras corpóreas	Metros cuadrados	6	11.000	66.000	Metros cuadrados	6	12.783	76.698
	Zapatas Aisladas para las letras corpóreas	Metros cúbicos	0,5	1.800.000	900.000	Metros cúbicos	0,5	2.202.700	1.101.350
	Vigas De Arriostramiento para las letras corpóreas	Metros cúbicos	0,55	1.900.000	1.045.000	Metros cúbicos	0,55	2.421.300	1.331.715
	Nivelacion de ladrillo común con aislante hidrofugo para las letras corpóreas	Metros cuadrados	6,5	92.000	598.000	Metros cuadrados	6,5	98.730	641.745
0	Elevación de ladrillo común para las letras corpóreas	Metros cuadrados	18	88.000	1.584.000	Metros cuadrados	18	94.793	1.706.274
1	Revoque a dos capas con aislación hidrófuga para las letras corpóreas	Metros cuadrados	36	32.000	1.152.000	Metros cuadrados	36	34.416	1.238.976
2	Letras: ACM: Aluminio (colores a definir) (corte con plasma) para las letras corpóreas	Unidad Medida Global	1	22.000.000	22.000.000	Unidad Medida Global	1	24.000.000	24.000.000
3	Tierra del obaje , chokokue y el mensú.. para las letras corpóreas	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	Unidad Medida Global	1	5.700.000	5.700.000
4	Instalacion electrica. Sistema de iluminación para letras corpóreas LED para las letras corpóreas	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
5	Provision y montaje de puente peatonal con estructura metalica arqueada y sendero de madera para las letras corpóreas	Unidad	2	3500000	7000000	Unidad	2	3.953.000	7906000
6	Marcacion y replanteopara elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cuadrados	250	2300	575000	Metros cuadrados	250	2600	650000
7	excavacion para cimiento para elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cúbicos	20	106000	2120000	Metros cúbicos	20	114067	2281340
8	Cimiento de Piedra bruta colocada para elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cúbicos	20	386000	7720000	Metros cúbicos	20	414730	8294600
9	Zapata para elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cúbicos	4,5	1900000	8550000	Metros cúbicos	4,5	2399400	10797300
0	Columna de h para elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cúbicos	1,5	1900000	2850000	Metros cúbicos	1,5	2399400	3599100
1	Muro de piedra bruta para elMuro de contencion debajo del puente - Arroyo ybycui	Metros cúbicos	30	350000	10500000	Metros cúbicos	30	442893	13286790
2	Provision y montaje de puente peatonal con estructura metalica arqueada y sendero de madera con base de hormigo de 8 escalones	Unidad Medida Global	1	17000000	17000000	Unidad Medida Global	1	22000000	22000000
3	Provision y colocacion de sistema de agua corriente para 2 canillas	Metro lineal	250	13000	3250000	Metro lineal	250	14553	3638250
4	Baño con conexión completa	Unidad Medida Global	1	8200000	8200000	Unidad Medida Global	1	8814600	8814600
					166.155.000				199.227.176

MUNICIPALIDAD DE YHU

Camilo Morinigo Gonzalez