MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC N° 115/2014 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA MARINA MERCANTE
ID: N° 281.776

			ARQ. CARLOS A. MEZA					PEGASUS S.A.					CONSORCIO E&G				
ÍT	DESCRIPCIÓN	CANT.	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Aislación	1	N/A	N/A	N/A	5.453.000	5.453.000	N/A	N/A	N/A	6.150.000	6.150.000	N/A	N/A	N/A	26.650.000	26.650.000
2	Pinturas - area exterior	1	N/A	N/A	N/A	18.311.440	18.311.440	N/A	N/A	N/A	17.760.000	17.760.000	N/A	N/A	N/A	15.984.000	15.984.000
3	Escalera	1	N/A	N/A	N/A	18.034.800	18.034.800	N/A	N/A	N/A	24.720.000	24.720.000	N/A	N/A	N/A	7.500.000	7.500.000
4	Techo	1	N/A	N/A	N/A	4.335.800	4.335.800	N/A	N/A	N/A	2.660.000	2.660.000	N/A	N/A	N/A	4.886.000	4.886.000
5	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	1.596.000	1.596.000	N/A	N/A	N/A	1.676.000	1.676.000	N/A	N/A	N/A	1.662.000	1.662.000
6	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	2.660.000	2.660.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	2.299.000	2.299.000
7	Pinturas	1	N/A	N/A	N/A	17.303.300	17.303.300	N/A	N/A	N/A	18.690.000	18.690.000	N/A	N/A	N/A	22.208.000	22.208.000
8	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	2.660.000	2.660.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	1.450.000	1.450.000
9	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	3.990.000	3.990.000	N/A	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	4.500.000	4.500.000
10	Instalación sanitaria	1	N/A	N/A	N/A	2.660.000	2.660.000	N/A	N/A	N/A	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	N/A	1.845.000	1.845.000
11	Pinturas	1	N/A	N/A	N/A	18.510.275	18.510.275	N/A	N/A	N/A	20.152.500	20.152.500	N/A	N/A	N/A	23.990.000	23.990.000
12	Demoliciones varias	1	N/A	N/A	N/A	1.330.000	1.330.000	N/A	N/A	N/A	900.000	900.000	N/A	N/A	N/A	650.000	650.000
13	Estructura de Hormigon Armado	1	N/A	N/A	N/A	3.990.000	3.990.000	N/A	N/A	N/A	3.400.000	3.400.000	N/A	N/A	N/A	10.480.000	10.480.000
14	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	1.223.600	1.223.600	N/A	N/A	N/A	1.264.000	1.264.000	N/A	N/A	N/A	1.268.000	1.268.000
15	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	3.192.000	3.192.000	N/A	N/A	N/A	4.220.000	4.220.000	N/A	N/A	N/A	3.410.000	3.410.000
16	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	2.660.000	2.660.000	N/A	N/A	N/A	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000
17	Instalación sanitaria	1	N/A	N/A	N/A	1.995.000	1.995.000	N/A	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000	N/A	N/A	N/A	2.748.000	2.748.000
18	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	1.330.000	1.330.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
19	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	21.765.450	21.765.450	N/A	N/A	N/A	26.440.000	26.440.000	N/A	N/A	N/A	17.237.500	17.237.500
20	Revoque	1	N/A	N/A	N/A	5.453.000	5.453.000	N/A	N/A	N/A	2.448.000	2.448.000	N/A	N/A	N/A	3.646.400	3.646.400
21	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	2.460.500	2.460.500	N/A	N/A	N/A	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	N/A	3.075.000	3.075.000
22	Pinturas	1	N/A	N/A	N/A	13.660.430	13.660.430	N/A	N/A	N/A	22.103.500	22.103.500	N/A	N/A	N/A	15.699.000	15.699.000
23	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	1.330.000	1.330.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000
24	Techo	1	N/A	N/A	N/A	17.409.700	17.409.700	N/A	N/A	N/A	17.325.000	17.325.000	N/A	N/A	N/A	28.336.000	28.336.000
25	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	9.978.059	9.978.059	N/A	N/A	N/A	10.277.200	10.277.200	N/A	N/A	N/A	10.331.150	10.331.150
26	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	1.596.000	1.596.000	N/A	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	1.622.500	1.622.500
27	Revoque	1	N/A	N/A	N/A	9.421.720	9.421.720	N/A	N/A	N/A	7.084.000	7.084.000	N/A	N/A	N/A	12.397.000	12.397.000
28	Pinturas	1	N/A	N/A	N/A	4.904.176	4.904.176	N/A	N/A	N/A	4.603.450	4.603.450	N/A	N/A	N/A	5.032.100	5.032.100
29	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	3.059.000	3.059.000	N/A	N/A	N/A	2.540.000	2.540.000	N/A	N/A	N/A	1.180.000	1.180.000
30	Instalación sanitaria	1	N/A	N/A	N/A	1.236.900	1.236.900	N/A	N/A	N/A	1.116.000	1.116.000	N/A	N/A	N/A	1.897.200	1.897.200
31	Piso - Contrapiso (Dpto. Tecn., y	1	N/A	N/A	N/A	14.696.500	14.696.500	N/A	N/A	N/A	12.630.000	12.630.000	N/A	N/A	N/A	17.401.000	17.401.000
32	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	1.330.000	1.330.000	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	N/A	N/A	N/A	2.515.150	2.515.150
	TOTAL						219.536.650					245.609.650					258.000.000

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Félix Zelaya M.
Director
Dirección de Planificación Vial

Abog. Dionisio R. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Arq. Ricardo Riego Wolpe
Director
Dirección de Obras Públicas