MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CDN° 36/2017 - IDN° 331.040 "CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA ANEXA A LAS EXISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO - REGIÓN 3"

OFERENTE				CCT INGENIERIA RUC 2069276-5			ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3		
N°	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	72121406-001	Construcción de una sala anexa a las existentes							
1.1		Trabajos preliminares							
1.1.1		Remoción de la acometida eléctrica que afecta al área de la construcción	Unidad	**2**	600.000	**1.200.000**	**2**	840.000	**1.680.000**
1.1.2		Readecuación de la acometida eléctrica que afecta al área de la construcción	Unidad Medida Global	**1**	1.485.000	**1.485.000**	**1**	1.800.000	**1.800.000**
1.1.3		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	**43**	4.125	**177.375**	**43**	5.000	**215.000**
1.2		Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	**3,6**	360.000	**1.296.000**	**3,6**	495.000	**1.782.000**
1.3		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	**11,2**	103.500	**1.159.200**	**11,2**	140.000	**1.568.000**
1.4		Encadenado inferior y superior	Metro lineal	**33**	107.250	**3.539.250**	**33**	170.000	**5.610.000**
1.5		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	**32**	94.500	**3.024.000**	**32**	132.000	**4.224.000**
1.6		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	**16**	24.000	**384.000**	**16**	33.000	**528.000**
1.7		Mampostería de 0.30m visto una cara	Metros cuadrados	**58**	115.500	**6.699.000**	**58**	134.000	**7.772.000**
1.8		Mampostería de 0.30m común	Metros cuadrados	**18**	103.500	**1.863.000**	**18**	128.000	**2.304.000**
1.9		Pilar de mampostería similar al existente	Metro lineal	**2,4**	180.000	**432.000**	**2,4**	240.000	**576.000**
1.10		Techo de tejas con tejuelones	Metros cuadrados	**60**	217.500	**13.050.000**	**60**	284.000	**17.040.000**
1.11		Ventana tipo balancín similar al existente	Metros cuadrados	**5,4**	356.250	**1.923.750**	**5,4**	460.000	**2.484.000**
1.12		Puerta tipo tablero de acceso principal 0,90x2,10 con marco cerraduras y herrajes	Unidad	**1**	1.335.000	**1.335.000**	**1**	1.900.000	**1.900.000**
1.13		Puerta placa con marco cerraduras y herrajes	Unidad	**1**	720.000	**720.000**	**1**	780.000	**780.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Unidad Operativa

1.14		Ventana con vidrio blindex fijo 1,50x0,70m	Unidad	**1**	862.500	**862.500**		**1**	1.100.000	**1.100.000**
1.15		Reja para las aberturas similar al existente	Metros cuadrados	**8,97**	345.000	**3.094.650**		**8,97**	400.000	**3.588.000**
1.16		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	**45**	24.000	**1.080.000**		**45**	36.000	**1.620.000**
1.17		Piso calcáreo	Metros cuadrados	**54**	63.000	**3.402.000**		**54**	86.000	**4.644.000**
1.18		Zócalo Calcáreo	Metro lineal	**27**	17.250	**465.750**		**27**	23.000	**621.000**
1.19		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	**1**	2.752.500	**2.752.500**		**1**	3.800.000	**3.800.000**
1.20		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	**1**	1.755.000	**1.755.000**		**1**	2.670.000	**2.670.000**
1.21		Provisión y Colocación de A/A tipo split de 24.000 BTU para aula existente con su alimentación respectiva	Unidad	**1**	4.320.000	**4.320.000**		**1**	5.430.000	**5.430.000**
1.22		Provisión y Colocación de A/A tipo split de 18.000 BTU para aula nueva, con su alimentación respectiva	Unidad	**1**	3.652.500	**3.652.500**		**1**	5.230.000	**5.230.000**
1.23		Pinturas : -de paredes al látex	Metros cuadrados	**163**	18.000	**2.934.000**		**163**	25.000	**4.075.000**
1.24		Pinturas : de techo, maderamen al barniz	Metros cuadrados	**60**	18.000	**1.080.000**		**60**	28.000	**1.680.000**
1.25		Pinturas : de aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	**9,6**	18.000	**172.800**		**9,6**	26.000	**249.600**
1.26		Pinturas : de aberturas metalices y rejas	Metros cuadrados	**28,8**	17.250	**496.800**		**28,8**	26.000	**748.800**
1.27		Letrero	Unidad	**1**	735.000	**735.000**		**1**	1.000.000	**1.000.000**
1.28		Retiro de escombros y limpieza final	Unidad Medida Global	**1**	1.408.925	**1.408.925**		**1**	1.800.000	**1.800.000**
					TOTAL	**66.500.000**				**88.519.400**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones