DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375735
PROCEDIMIENTO: LCO 1105/2020
MONEDA: PYG

Contratación de Seguro Todo Riesgo Operativo de Edificios y Contenido de Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Areas Administrativas del Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Rio Yguazú

							ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS			ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS			ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS			PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (*)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Lote 1					379.548.456		322.616.184	-15,000%		288.456.792	-24,000%		340.517.352	-10,284%		341.593.632	-10,000%
1	Seguro contra robo / asalto - Edificio de todas las Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Depósitos ubicados dentro del Territorio Nacional	Mes	UNIDAD	24	11.417.920	274.030.080	9.705.232	232.925.568	-15,00%	8.677.619	208.262.856	-24,00%	10.847.024	260.328.576	-5,00%	10.276.128	246.627.072	-10,00%
2	Seguro de valores en transito y en caja fuerte-Contenido de Todas las Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Depósitos ubicados dentro del Territorio Nacional	Mes	UNIDAD	24	4.222.155	101.331.720	3.588.832	86.131.968	-15,00%	3.208.837	77.012.088	-24,00%	3.166.616	75.998.784	-25,00%	3.799.940	91.198.560	-10,00%
3	Seguro de valores en transito y en caja fuerte-Responsabilidad Civil	Mes	UNIDAD	24	66.111	1.586.664	56.194	1.348.656	-15,00%	50.244	1.205.856	-24,00%	49.583	1.189.992	-25,00%	59.500	1.428.000	-10,00%
4	Seguro de valores en transito y en caja fuerte-Interrupción de Negocio	Mes	UNIDAD	24	108.333	2.599.992	92.083	2.209.992	-15,00%	82.333	1.975.992	-24,00%	125.000	3.000.000	15,38%	97.500	2.340.000	-10,00%
2	Lote 2					30.052.032		25.544.208	-15,000%		22.839.480	-24,000%		28.855.248	-3,982%		27.046.824	-10,000%
1	Seguro contra robo / asalto - Edificio del Área Administrativa del Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Rio Yguazú	Mes	UNIDAD	24	931.811	22.363.464	792.039	19.008.936	-15,00%	708.175	16.996.200	-24,00%	954.532	22.908.768	2,44%	838.630	20.127.120	-10,00%
2	Seguro de valores en transito y en caja fuerte - Contenido del Área Administrativa del Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Rio Yguazú	Mes	UNIDAD	24	121.317	2.911.608	103.119	2.474.856	-15,00%	92.200	2.212.800	-24,00%	93.604	2.246.496	-22,84%	109.185	2.620.440	-10,00%
3	Seguro de valores en transito y en caja fuerte - Responsabilidad Civil	Mes	UNIDAD	24	90.707	2.176.968	77.101	1.850.424	-15,00%	68.937	1.654.488	-24,00%	70.833	1.699.992	-21,91%	81.636	1.959.264	-10,00%
4	Seguro de valores en transito y en caja fuerte - Interrupción de Negocio	Mes	UNIDAD	24	108.333	2.599.992	92.083	2.209.992	-15,00%	82.333	1.975.992	-24,00%	83.333	1.999.992	-23,08%	97.500	2.340.000	-10,00%
					TOTALES	409.600.488		348.160.392	-15,00%		311.296.272	-24,00%		369.372.600	-9,82%		368.640.456	-10,00%

(*) El oferente Patria S.A. de Seguros y Reaseguros presenta ofertas de G 341.593.610 en el Lote 1 y de G 27.046.829 en el Lote 2, las cuales no coinciden con los calculos realizados en el presente Cuadro Comparativo de Ofertas, que indica un valor de G 341.593.632 en el Lote 1 y G 27.046.824 en el Lote 2. No fue solicitado la corrección del error aritmético por no ser la oferta más ventajosa.