ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa (CD) Nº07/2022 Construcción de tres casetas para espera de ómnibus - ID Nº418.830

		Construcciones Enzo					Progen S.A.				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº1										
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	N/A	N/A	53,6	219.905	11.786.908	N/A	N/A	53,6	220.000	11.792.000
3	Vidrio	N/A	N/A	9,2	888.067	8.170.216	N/A	N/A	9,2	890.000	8.188.000
4	Letrero de emblema municipal em 3D de ACM	N/A	N/A	1	1.530.333	1.530.333	N/A	N/A	1	1.530.000	1.530.000
5	Banco de espera de H°A°	N/A	N/A	0,601	3.000.000	1.803.000	N/A	N/A	0,601	3.100.000	1.863.100
6	Techo chapa de policarbonato	N/A	N/A	4,48	294.000	1.317.120	N/A	N/A	4,48	300.000	1.344.000
7	Canaleta	N/A	N/A	3,2	273.783	876.106	N/A	N/A	3,2	280.000	896.000
8	Pintura	N/A	N/A	53,6	21.400	1.147.040	N/A	N/A	53,6	22.000	1.179.200
9	Basurero	N/A	N/A	1	691.750	691.750	N/A	N/A	1	700.000	700.000
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	988.000	988.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
				Total Lote 1		**29.795.473**			**Total Lote 1**		**29.977.300**
	LOTE Nº2										
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	N/A	N/A	53,6	219.905	11.786.908	N/A	N/A	53,6	220.000	11.792.000
3	Vidrio	N/A	N/A	9,2	888.067	8.170.216	N/A	N/A	9,2	890.000	8.188.000
4	Letrero de emblema municipal em 3D de ACM	N/A	N/A	1	1.530.333	1.530.333	N/A	N/A	1	1.530.000	1.530.000
5	Banco de espera de H°A°	N/A	N/A	0,601	3.000.000	1.803.000	N/A	N/A	0,601	3.100.000	1.863.100
6	Techo chapa de policarbonato	N/A	N/A	4,48	294.000	1.317.120	N/A	N/A	4,48	300.000	1.344.000
7	Canaleta	N/A	N/A	3,2	273.783	876.106	N/A	N/A	3,2	280.000	896.000
8	Pintura	N/A	N/A	53,6	21.400	1.147.040	N/A	N/A	53,6	22.000	1.179.200
9	Basurero	N/A	N/A	1	691.750	691.750	N/A	N/A	1	700.000	700.000
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	988.000	988.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
				Total Lote 2		**29.795.473**			**Total Lote 2**		**29.977.300**
	LOTE Nº3										
1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000	N/A	N/A	1	1.485.000	1.485.000
2	Estructura con tubos de hierro soldado 1.5mm	N/A	N/A	53,6	219.905	11.786.908	N/A	N/A	53,6	220.000	11.792.000
3	Vidrio	N/A	N/A	9,2	888.067	8.170.216	N/A	N/A	9,2	890.000	8.188.000
4	Letrero de emblema municipal em 3D de ACM	N/A	N/A	1	1.530.333	1.530.333	N/A	N/A	1	1.530.000	1.530.000
5	Banco de espera de H°A°	N/A	N/A	0,601	3.000.000	1.803.000	N/A	N/A	0,601	3.100.000	1.863.100
6	Techo chapa de policarbonato	N/A	N/A	4,48	294.000	1.317.120	N/A	N/A	4,48	300.000	1.344.000
7	Canaleta	N/A	N/A	3,2	273.783	876.106	N/A	N/A	3,2	280.000	896.000
8	Pintura	N/A	N/A	53,6	21.400	1.147.040	N/A	N/A	53,6	22.000	1.179.200
9	Basurero	N/A	N/A	1	691.750	691.750	N/A	N/A	1	700.000	700.000
10	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	988.000	988.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
				Total Lote 3		**29.795.473**			**Total Lote 3**		**29.977.300**
	Total General Lotes 1 - 2 - 3					**89.386.419**					**89.931.900**

Lic. Francisco A. Britez Fariña
ENCARGADO U O C

Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete, 12 de octubre de 2.022

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
Municipalidad de Katuete