Ítems del llamado Contratistas Reparaciones de Tuberías de Asunción y Área Metropolitana con ID: 341943

LOTE NRO: 1

LOTE 1 SERVICIO DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL GRAN ASUNCION REPARACION DECAÑOS ROTOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí

								LS EMPRESA DE SERVICIOS de Llian Sosa		Arq. Ana Luci Porro		KUARAHY INGENIERIA S.A.		INTEC INGENIERIA S.A.E.		IBC INGENIERIA de Bernardino Caballero		Julio Antonio Galiano		PMC INGENIERIA de Nelson Vera		ECOSERVISE GROUP S.A.		PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Bóveda	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 3/4" y 1" ASFALTO	Unidad	EVENTO	1			64.246	**64.246**	67.201	**67.201**	67.939	**67.939**	71.680	**71.680**	75.000	**75.000**	71.300	**71.300**	70.488	**70.488**	84.200	**84.200**	127.636	**127.636**
2	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 3/4" y 1" HORMIGON	Unidad	EVENTO	1			64.246	**64.246**	67.201	**67.201**	67.939	**67.939**	71.680	**71.680**	75.000	**75.000**	71.300	**71.300**	70.488	**70.488**	84.200	**84.200**	127.636	**127.636**
3	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 3/4" y 1" EMPEDRADO.	Unidad	EVENTO	1			58.765	**58.765**	60.792	**60.792**	62.143	**62.143**	64.000	**64.000**	68.750	**68.750**	65.520	**65.520**	72.996	**72.996**	75.600	**75.600**	78.545	**78.545**
4	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 3/4" y 1" VEREDA	Unidad	EVENTO	1			61.104	**61.104**	63.212	**63.212**	64.616	**64.616**	67.840	**67.840**	70.000	**70.000**	69.000	**69.000**	81.604	**81.604**	76.500	**76.500**	88.364	**88.364**
5	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 3/4" y 1" TIERRA	Unidad	EVENTO	1			55.258	**55.258**	57.164	**57.164**	58.433	**58.433**	61.440	**61.440**	62.500	**62.500**	62.500	**62.500**	57.288	**57.288**	70.400	**70.400**	127.636	**127.636**
6	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 2" ASFALTO	Unidad	EVENTO	1			79.848	**79.848**	83.520	**83.520**	84.437	**84.437**	87.040	**87.040**	91.250	**91.250**	89.100	**89.100**	90.288	**90.288**	101.300	**101.300**	216.000	**216.000**
7	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 2" HORMIGON	Unidad	EVENTO	1			79.848	**79.848**	83.520	**83.520**	84.437	**84.437**	87.040	**87.040**	91.250	**91.250**	89.100	**89.100**	90.288	**90.288**	101.300	**101.300**	216.000	**216.000**
8	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 2" EMPEDRADO.	Unidad	EVENTO	1			69.830	**69.830**	73.041	**73.041**	73.843	**73.843**	76.800	**76.800**	80.000	**80.000**	77.900	**77.900**	89.496	**89.496**	89.500	**89.500**	176.727	**176.727**
9	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 2" VEREDA	Unidad	EVENTO	1			74.941	**74.941**	77.526	**77.526**	79.248	**79.248**	81.920	**81.920**	85.000	**85.000**	84.000	**84.000**	98.104	**98.104**	96.200	**96.200**	147.273	**147.273**
10	72102304-998	CAÑOS ROTOS Ø 2" TIERRA	Unidad	EVENTO	1			62.152	**62.152**	64.296	**64.296**	65.724	**65.724**	70.400	**70.400**	71.250	**71.250**	69.400	**69.400**	70.488	**70.488**	79.300	**79.300**	127.636	**127.636**
Precio Total LOTE N°1									**670.238**		**697.473**		**708.759**		**739.840**		**770.000**		**749.120**		**791.528**		**858.500**		**1.433.453**

Ing. Fernando E. Garcia
Gerente de Redes Asunción
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

LOTE NRO: 2

LOTE 2 CAMBIO DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE, RAMALES DOMICILARIAS Y OTRAS TREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí

								LS EMPRESA DE SERVICIOS de Lilian Sosa		Arq. Ana Luci Porro		KUARAHY INGENIERIA S.A.		INTEC INGENIERIA S.A.E.		IBC INGENIERIA de Bernardino Caballero		Julio Antonio Galiano		PMC INGENIERIA de Nelson Vera		ECOSERVISE GROUP S.A.		PUNTAL CONSTRUCCIONES de Luis Bóveda	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 2" ASFALTO	Metro lineal	EVENTO	1			87.400	**87.400**	86.450	**86.450**	85.500	**85.500**	92.160	**92.160**	95.000	**95.000**	93.100	**93.100**	79.992	**79.992**	104.300	**104.300**	135.000	**135.000**
2	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 2" HORMIGON	Metro lineal	EVENTO	1			87.400	**87.400**	86.450	**86.450**	85.500	**85.500**	92.160	**92.160**	95.000	**95.000**	93.100	**93.100**	79.992	**79.992**	104.300	**104.300**	162.000	**162.000**
3	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 2" EMPEDRADO.	Metro lineal	EVENTO	1			78.200	**78.200**	76.500	**76.500**	76.500	**76.500**	81.920	**81.920**	85.000	**85.000**	84.000	**84.000**	86.196	**86.196**	93.900	**93.900**	108.000	**108.000**
4	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 2" VEREDA	Metro lineal	EVENTO	1			73.600	**73.600**	72.000	**72.000**	72.000	**72.000**	76.800	**76.800**	80.000	**80.000**	78.500	**78.500**	88.204	**88.204**	92.300	**92.300**	108.000	**108.000**
5	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 4" ASFALTO	Metro lineal	EVENTO	1			94.760	**94.760**	93.730	**93.730**	92.700	**92.700**	97.280	**97.280**	102.500	**102.500**	101.000	**101.000**	86.592	**86.592**	112.700	**112.700**	198.000	**198.000**
6	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 4" HORMIGON	Metro lineal	EVENTO	1			94.760	**94.760**	93.730	**93.730**	92.700	**92.700**	97.280	**97.280**	102.500	**102.500**	101.000	**101.000**	86.592	**86.592**	112.700	**112.700**	198.000	**198.000**
7	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 4" EMPEDRADO.	Metro lineal	EVENTO	1			92.000	**92.000**	90.000	**90.000**	90.000	**90.000**	94.720	**94.720**	100.000	**100.000**	98.000	**98.000**	100.795	**100.795**	108.600	**108.600**	162.000	**162.000**
8	72102304-998	CAMBIO DE CAÑERIA Ø 4" VEREDA	Metro lineal	EVENTO	1			78.200	**78.200**	76.500	**76.500**	76.500	**76.500**	81.920	**81.920**	85.000	**85.000**	83.300	**83.300**	100.564	**100.564**	87.800	**87.800**	162.000	**162.000**
9	72102304-998	CAMBIO DE RAMAL Ø 1/2", 3/4" O 1" SOBRE CAÑERIA DE 2" ASFALTO	Metro lineal	EVENTO	1			61.377	**61.377**	62.045	**62.045**	60.043	**60.043**	64.000	**64.000**	66.250	**66.250**	65.000	**65.000**	53.592	**53.592**	69.300	**69.300**	117.000	**117.000**

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essapsa

Ing. Fernando E. Garcia
Gerente de Redes Asuncion
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

10	72102304-998	CAMBIO DE RAMAL Ø 1/2", 3/4" O 1" SOBRE CAÑERIA DE 2" HORMIGON	Metro lineal	EVENTO	1			61.377	**61.377**	62.045	**62.045**	60.043	**60.043**	64.000	**64.000**	66.250	**66.250**	65.000	**65.000**	53.592	**53.592**	69.300	**69.300**	117.000	**117.000**
11	72102304-998	CAMBIO DE RAMAL Ø 1/2", 3/4" O 1" SOBRE CAÑERIA DE 2" EMPEDRADO.	Metro lineal	EVENTO	1			51.027	**51.027**	49.919	**49.919**	49.918	**49.918**	53.760	**53.760**	55.000	**55.000**	54.200	**54.200**	43.692	**43.692**	62.700	**62.700**	90.000	**90.000**
12	72102304-998	CAMBIO DE RAMAL Ø 1/2", 3/4" O 1" SOBRE CAÑERIA DE 2" VEREDA	Metro lineal	EVENTO	1			57.134	**57.134**	55.893	**55.893**	55.892	**55.892**	61.440	**61.440**	61.250	**61.250**	61.000	**61.000**	49.500	**49.500**	69.500	**69.500**	90.000	**90.000**
13	72101703-002	REPARACION DE VEREDA VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO, Ka'a)	Metros cuadrados	EVENTO	1			55.200	**55.200**	54.000	**54.000**	54.000	**54.000**	57.600	**57.600**	60.000	**60.000**	58.500	**58.500**	71.865	**71.865**	59.300	**59.300**	44.945	**44.945**
14	72101703-002	REPARACION DE VEREDA HORMIGON ARMADO e=0,12 m fck=180 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1			165.600	**165.600**	163.800	**163.800**	162.000	**162.000**	172.800	**172.800**	180.000	**180.000**	180.000	**180.000**	131.699	**131.699**	177.000	**177.000**	121.822	**121.822**
15	72101703-002	REPARACION DE VEREDA HORMIGON SIMPLE e=0,12 m fck=180 kg/cm2	Metros cuadrados	EVENTO	1			138.000	**138.000**	135.000	**135.000**	135.000	**135.000**	140.800	**140.800**	15.000	**15.000**	150.000	**150.000**	131.699	**131.699**	146.000	**146.000**	87.888	**87.888**
16	72101703-002	REPARACION DE VEREDA ALISADO e=0,02 m	Metros cuadrados	EVENTO	1			39.356	**39.356**	38.501	**38.501**	38.501	**38.501**	48.640	**48.640**	42.500	**42.500**	42.000	**42.000**	46.966	**46.966**	41.200	**41.200**	31.932	**31.932**
17	72101703-002	REPARACION DE VEREDA CANTO RODADO IN SITU	Metros cuadrados	EVENTO	1			119.600	**119.600**	117.000	**117.000**	117.000	**117.000**	125.440	**125.440**	130.000	**130.000**	130.000	**130.000**	101.640	**101.640**	123.000	**123.000**	76.877	**76.877**
18	72101703-002	REPARACION DE VEREDA BALDOSAS CANTO RODADO	Metros cuadrados	EVENTO	1			62.560	**62.560**	61.200	**61.200**	61.200	**61.200**	64.000	**64.000**	68.000	**68.000**	68.000	**68.000**	76.560	**76.560**	63.800	**63.800**	38.138	**38.138**

Ing. Fernando E. Garc
Gerente de Redes Asuncion
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

1603

19	72101703-002	REPARACION DE VEREDA BALDOSONES DE HORMIGON	Metros cuadrados	EVENTO	1			62.560	**62.560**	61.200	**61.200**	61.200	**61.200**	64.000	**64.000**	68.000	**68.000**	68.000	**68.000**	76.956	**76.956**	63.800	**63.800**	38.138	**38.138**
20	72101703-002	REPARACION DE VEREDA BALDOSAS CALCAREA	Metros cuadrados	EVENTO	1			62.560	**62.560**	61.200	**61.200**	61.200	**61.200**	64.000	**64.000**	68.000	**68.000**	68.000	**68.000**	81.474	**81.474**	63.800	**63.800**	38.138	**38.138**
Precio Total LOTE N°2									**1.622.671**	**1.597.163**		**1.587.397**		**1.694.720**		**1.625.250**		**1.741.700**		**1.628.162**		**1.825.300**		**2.124.878**	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (LOTE N°1;LOTE N°2)									**2.292.909**	**2.294.636**		**2.296.156**		**2.434.560**		**2.395.250**		**2.490.820**		**2.419.690**		**2.683.800**		**3.558.331**	
Garantía de Mantenimiento de Ofertas s/PBC equivale al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la Oferta.									**300.000.000**	**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	
Garantía de Mantenimiento de Ofertas - PRESENTADA									**300.000.000**	**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**310.000.000**		**310.000.000**		**390.000.000**	
PONDERACION									**CUMPLE**	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Ing. Fernando E. Gar
Gerente de Redes Asuncion
Área Metropolitana
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

162