ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Cristian Ramon Martinez Fernandez					Velazquez Construcciones de Gustabo Adolfo Velazquez Martinez					Fredys Fernando Aguilar Godoy				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Pre	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE NRO: 1															
1	Cartel de obras			1	1.200.000	1.200.000			1	1.162.400	1.162.400			1	1.162.500	1.162.500
2	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.530	5.279.530			1	5.279.533	5.279.533
3	Relleno y compactacion en zona muy afectados			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500
4	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
5	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
6	LOTE NRO: 2															
7	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
8	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			1	54.300	54.300			60	54.250	3.255.000			1	54.250	54.250
9	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
10	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
11	LOTE NRO: 3															
12	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
13	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500
14	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
15	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
16	LOTE NRO: 4															
17	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
18	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			1	54.300	54.300			1	3.797.500	3.797.500			1	54.250	54.250
19	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
20	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
21	LOTE NRO: 5															
22	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
23	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500
24	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
25	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
26	LOTE NRO: 6															
27	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
28	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500
29	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000
30	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000
31	LOTE NRO: 7															0
32	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533
33	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500
34	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

35	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000	
36	LOTE NRO: 8															0	
37	Replanteo de obra			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533			1	5.279.533	5.279.533	
38	Relleno y compactacion en zona muy afectadas			70	54.300	3.801.000			70	54.250	3.797.500			70	54.250	3.797.500	
39	Perfilado de suelo			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000			6.000	1.214	7.284.000	
40	Cuneteo de camino			2.000	1.600	3.200.000			2.000	1.527	3.054.000			2.000	1.527	3.054.000	
						150.222.864					155.940.161					148.996.264	

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá