Comparación de Precios- Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Ka´aguy Rory - Distrito de Encarnación- Plurianual con ID: 403371

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA 4 HERMANOS		JL Y COMPAÑÍA S.A		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES AHORRO, CREDITO Y		CONSORCIO MES - RENOVATIO		HABITARE S.R.L	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	unitario (IVA	Precio total	unitario (IVA	Precio total	unitario (IVA	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado - CALLE GUAYABOS Long= 221 m	Unidad Medida Global	1										
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	4.007.248	4.007.248	3.800.000	3.800.000	4.549.405	4.549.405	3.771.527	3.771.527
1.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	553	15.000	8.295.000	18.749	10.368.197	18.000	9.954.000	21.286	11.771.158	17.867	9.880.451
1.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	220	1.380	303.600	1.173	258.060	1.150	253.000	1.332	293.040	1.242	273.240
1.4		Demolición de baden existente	Metros	40	16.626	665.040	14.132	565.280	13.500	540.000	16.044	641.760	14.963	598.520
1.5		Desmonte de Árbol	Unidad	4	713.528	2.854.112	606.499	2.425.996	571.000	2.284.000	688.555	2.754.220	590.000	2.360.000
1.6		Demolición y reparación de vereda existente	Metros	12,5	16.626	207.825	14.132	176.650	17.000	212.500	16.044	200.550	14.963	187.038
1.7		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros	1.545	30.000	46.350.000	30.000	46.350.000	29.000	44.805.000	29.766	45.988.470	27.800	42.951.000
1.8		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.545	1.653	2.553.885	1.405	2.170.725	1.350	2.085.750	1.595	2.464.275	1.488	2.298.960
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	35	850.000	29.750.000	974.209	34.097.315	1.050.000	36.750.000	1.106.014	38.710.490	1.050.000	36.750.000
1.10		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.152.313	1.152.313	979.466	979.466	1.100.000	1.100.000	1.111.982	1.111.982	1.050.000	1.050.000
1.11		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	15	1.500.000	22.500.000	1.948.279	29.224.185	1.950.000	29.250.000	2.211.870	33.178.050	2.070.000	31.050.000
1.12		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm2	Unidad	15	373.817	5.607.255	317.744	4.766.160	300.000	4.500.000	360.733	5.410.995	321.483	4.822.245
1.13		Señalización Vertical de orientación Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	4	360.000	1.440.000	306.000	1.224.000	300.000	1.200.000	347.400	1.389.600	324.000	1.296.000
1.14		Limpieza inicial y final de obra	Metros	1.545	624	964.080	530	818.850	500	772.500	602	930.090	512	791.040
2	72131701-002	Construcción de empedrado - PAVIMENTO PÉTREO CALLE MBURUKUYA - Long= 128,5 m	Unidad Medida Global	1										
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	4.007.248	4.007.248	3.800.000	3.800.000	4.549.405	4.549.405	3.771.527	3.771.527
2.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	322	15.000	4.830.000	18.749	6.037.178	18.000	5.796.000	21.286	6.854.092	17.867	5.753.174
2.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Unidad	129	1.380	178.020	1.173	151.317	1.150	148.350	1.332	171.828	1.242	160.218
2.4		Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.626	332.520	14.132	282.640	13.500	270.000	16.044	320.880	14.963	299.260
2.5		Desmonte de Árbol	Unidad	6	713.528	4.281.168	606.499	3.638.994	571.000	3.426.000	688.555	4.131.330	590.000	3.540.000
2.6		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	899	30.000	26.970.000	30.000	26.970.000	29.000	26.071.000	29.766	26.759.634	27.800	24.992.200
2.7		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	899	1.653	1.486.047	1.405	1.263.095	1.350	1.213.650	1.595	1.433.905	1.488	1.337.712
2.8		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	20	850.000	17.000.000	974.209	19.484.180	1.050.000	21.000.000	1.106.014	22.120.280	1.050.000	21.000.000
2.9		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2)	Metros cúbicos	0,3	1.152.313	345.694	979.466	293.840	1.100.000	330.000	1.111.982	333.595	1.050.000	315.000
2.10		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	3,6	1.500.000	5.400.000	1.948.279	7.013.804	1.950.000	7.020.000	2.211.870	7.962.732	2.070.000	7.452.000

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación Itapúa

2.11		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm2	Unidad	2	373.500	747.000	317.744	635.488	300.000	600.000	360.733	721.466	317.744	635.488
2.12		Señalización Vertical de orientación Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	2	360.000	720.000	306.000	612.000	300.000	600.000	347.400	694.800	324.000	648.000
2.13		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	899	624	560.976	530	476.470	500	449.500	602	541.198	509	457.591
3	72131701-002	Construcción de empedrado - PAVIMENTO PÉTREO CALLE GUAVIRA - Long= 206 m	Unidad Medida Global	1										
3.1		TRABAJOS PRELIMINARESMovilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.:	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	4.007.248	4.007.248	3.800.000	3.800.000	4.549.405	4.549.405	3.771.527	3.771.527
3.2		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	488	15.000	7.320.000	18.749	9.149.512	18.000	8.784.000	21.286	10.387.568	17.867	8.719.096
3.3		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	210	1.380	289.800	1.173	246.330	1.150	241.500	1.332	279.720	1.242	260.820
3.4		Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.626	332.520	14.302	286.040	13.500	270.000	16.237	324.740	15.143	302.860
3.5		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1.442	28.000	40.376.000	30.000	43.260.000	29.000	41.818.000	29.757	42.909.594	27.800	40.087.600
3.6		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1.442	1.653	2.383.626	1.405	2.026.010	1.350	1.946.700	1.595	2.299.990	1.488	2.145.696
3.7		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	32	850.000	27.200.000	974.209	31.174.688	1.050.000	33.600.000	1.106.014	35.392.448	1.050.000	33.600.000
3.8		Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.152.313	1.152.313	979.466	979.466	1.100.000	1.100.000	1.111.982	1.111.982	1.050.000	1.050.000
3.9		Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	7,5	1.500.000	11.250.000	1.948.279	14.612.093	1.950.000	14.625.000	2.211.870	16.589.025	2.070.000	15.525.000
3.10		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición) fck=210 kg/cm2	Unidad	1	373.817	373.817	317.744	317.744	300.000	300.000	360.733	360.733	306.530	306.530
3.11		Señalización Vertical de orientación Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	1	360.000	360.000	306.567	306.567	300.000	300.000	348.044	348.044	306.567	306.567
3.12		Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	1.442	624	899.808	530	764.260	500	721.000	602	868.084	509	733.978
Precio Total						**283.432.419**		**315.428.344**		315.737.450		341.410.563		315.251.865
												error arit.		error arit.

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa