Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 013/2020 de fecha 21 de febrero de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 013-007/2020

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 92/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 396/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 17 de febrero de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 104/2020, de fecha 14 de febrero de 2020, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Reevaluación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 92/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 067-010/19, de fecha 13 de diciembre de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 92/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS", a la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA;

Que, por Resolución DNCP N° 424/2020, de fecha 27 de Enero de 2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entre otras cosas resolvió: 1.) Hacer lugar a la protesta promovida por la firma GCA S.A., contra la adjudicación realizada a favor de la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, en el marco de dicho llamado, 2.) Anular la adjudicación y consecuentemente retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas;

Que, el Informe de Reevaluación se desprende que se ha analizado únicamente lo relativo a la correcta aplicación del Criterio establecido para la evaluación del Promedio de Facturación de la firma adjudicada EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA en el presente llamado, en base a argumento mencionado en el considerando de la Resolución DNCP N° 424/20, de fecha 27 de enero de 2020, que en lo pertinente expresó cuanto sigue: *"...Al respecto, importa destacar que tanto la Convocante como la firma unipersonal adjudicada, han manifestado la existencia de un error en la evaluación de promedio de facturación requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, no obstante, ambas coinciden en que pese al error existente en la evaluación, la firma adjudicada presentó documentación y acreditó un monto mucho mayor al considerado por el Comité Evaluador en la sumatoria realizada. Sin embargo, de la documentación obrante*

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Interno

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE
ABG. MAR
Secretario del C

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

en autos, como así también de las manifestaciones de la Convocante, no se encuentran elementos suficientes que permitan sostener la regularidad de la adjudicación, por lo que en situaciones como las aquí expuestas, esta Dirección Nacional ordena sean evaluadas nuevamente las oferta conforme a los criterios de evaluación establecidos en las propias bases y condiciones, con argumentos razonablemente explicados de la decisión tomada, debiendo contar con toda la información de forma a que el resultado goce de cierto nivel de certeza, de manera a asegurar a los oferentes que la decisión tomada se ajusta a derecho. En dicho sentido, al no haber efectuado la Convocante un Informe de Evaluación donde se exponga el análisis conforme al criterio establecido para la evaluación del promedio de facturación, el Informe de Evaluación resulta deficiente, por lo que corresponde HACER LUGAR a la protesta en el presente punto";

Que, por Memorando de fecha 13 de febrero de 2020, la Comisión de Reevaluadora, remitió a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final de Reevaluación de Ofertas, de fecha 13 de febrero de 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 92/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS", en base a la reevaluación precedente, en la que se constata que al realizar el cálculo del promedio del volúmen de facturación del oferente "EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA", dicha empresa cumple suficientemente con el volúmen mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Art. 4º "Principios Generales" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios y Resolución DNCP N° 411/18, con la sugerencia de Adjudicar nuevamente a la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA; por ser la Oferta más económica y cumplir con las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1º) Adjudicar a la firma EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA, la Licitación Pública Nacional N° 92/19 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS", conforme al siguiente detalle:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITU
ABG
Secretar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2020-02-25 09:07:01.795703-03

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 013/2020 de fecha 21 de febrero de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 013-007/2020

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario c/ IVA	Precio Total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.107.000	3.107.000
1.1		Casilla de obrador, armado y desarmado , incluye depósitos, y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.000	102.000
1.2		Alquiler de contenedores permanentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.245.000	1.245.000
1.3		Alquiler de Sanitarios estándar	Mes	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000
1.4		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000
1.5		Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	20.000
1.6		Excavación para montaje de cañerías de FeG de varias medidas.	Metro lineal	EVENTO	1	65.000	65.000
1.7		Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	EVENTO	1	65.000	65.000
1.8		Vallado perimetral armado y desarmado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000
1.9		Poda de árboles y/o destronque.	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
2	**72103003-001**	**Demoliciones**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.174.295	1.174.295
2.1		Remoción de aislación de techo.					
2.1.1		Remoción de aislación en techo planta baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.000	33.000
2.1.2		Remoción de aislación en techo planta alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.500	45.500
2.2		De techo					
2.2.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.000	127.000
2.2.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales lavado con cepillo - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.000	127.000
2.3		De Cielo raso					
2.3.1		Desmontaje de cielo raso de metal desplegado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.000	28.000
2.3.2		Desmontaje de cielo raso de cartón prensado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.500	23.500
2.4		De Mamparas					
2.4.1		Desmontaje de mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	25.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Imbale

INSTITUT
ABG.
Secretario

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

2.5		Instalación Sanitaria					
2.5.1		Desmontaje de caños galvanizados en general	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000
2.5.2		Desmontaje de Válvulas en general	Unidad	EVENTO	1	350.595	350.595
2.5.3		Retiro de bachas en mal estado en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
2.6		Instalación Eléctrica					
2.6.1		Desmontaje de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	66.000	66.000
2.7		De Pisos					
2.7.1		Desmontaje de Piso de H°A° para extensión de cañerías	Metro lineal	EVENTO	1	80.000	80.000
2.7.2		Retiro de alfombra.	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.350	22.350
2.7.3		Retiro piso de goma en Fisioterapia	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.350	22.350
2.8		De Revoques					
2.8.1		Retiro de Revoques de pared y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000
2.9		De Carpintería Metálica					
2.9.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	33.500	33.500
2.9.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metro lineal	EVENTO	1	50.500	50.500
3	**72131601-003**	**Cimiento**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000
3.1		Cimiento de P.B.C. (incluye excavación)	Metros cúbicos	EVENTO	1	500.000	500.000
4	**72131601-005**	**Mampostería**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	186.500	186.500
4.1		De 0.30 m para cerrar espacio de AA de ventana	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.500	186.500
5	**72102508-003**	**Revestidos**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	502.000	502.000
5.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, en consultorios de emergencia.	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.000	315.000
5.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa en mesada de emergencias, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.000	187.000
6	**72131601-009**	**Pisos**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	350.000	350.000
6.1		De goma vinílica antideslizante	Metros	EVENTO	1	350.000	350.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inbalc

INSTITU
ABG.
Secretario

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

			cuadrados				
7	**72131601-004**	**Hormigón Armado, Incluye Encofrado**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.505.000	7.505.000
7.1		Pilares y Zapatas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.550.000	2.550.000
7.2		Vigas de Fundación	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.550.000	2.550.000
7.3		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.405.000	2.405.000
8	**72131601-006**	**Aislación**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.492.000	5.492.000
8.1		Aislación de losa de H° A° con membrana asfáltica, espesor 4mm, terminación de aluminio, en PLANTA BAJA	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000
8.2		Aislación de techo con membrana de aluminio espesor 3mm en PLANTA BAJA y PLANTA ALTA	Metros cuadrados	EVENTO	1	132.000	132.000
8.3		Impermeabilización interna de Reservorio Superior de H° A° (incluye limpieza y pintura sanitaria)	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000	300.000
8.4		De superficie enterrada del reservorio inferior , con emulsión bituminosa y manta asfáltica.(incluye limpieza)	Metros cuadrados	EVENTO	1	340.000	340.000
8.5		Limpieza de Tanque de agua superior (retiro de sedimentos sólidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
8.6		Limpieza de Tanque de reservorio de agua inferior (retiro de sedimentos sólidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
9	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	539.500	539.500
9.1		Montaje de tejas recuperadas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	119.500	119.500
9.2		Provisión y Montaje de Tejas - Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.000	155.000
9.3		Provisión y montaje de tejuelitas en Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
9.4		Provisión y montaje de tejuelitas en Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
10	**72152605-001**	**Cielo raso -Provisión y Montaje**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	335.000	335.000
10.1		De placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio a la vista	Metros cuadrados	EVENTO	1	335.000	335.000
11	**73121602-007**	**Mamparas-Provisión y Montaje**	Unidad Medida	EVENTO	1	500.000	500.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mbale

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

			Global				
11.1		Provisión y Montaje de mamparas tipo eucatex ciega con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	500.000	500.000
12	**73121602-007**	**Carpintería Metálica**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	8.687.000	8.687.000
12.1		CERCADO PERIMETRAL	Metro lineal	EVENTO	1	850.000	850.000
12.2		Reparación de portones metálicos de accesos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
12.3		CERCADO PERIMETRAL PARA BANCO DE MANIOBRAS	Metro lineal	EVENTO	1	425.000	425.000
12.4		Provisión y Colocación de tejido metálico de escalera marinera del Tanque elevado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.932.000	1.932.000
12.5		Provisión y Colocación de tejido metálico con estructura metálica, en ventana en cocina	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.000	285.000
12.6		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	195.000
13	**73121602-007**	**Carpintería Madera**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	250.000	250.000
13.1		Sustitución de cerraduras de puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
14	**72131601-008**	**Revoques**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	65.000	65.000
14.1		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
15	**72131601-012**	**Enduído Cementicio**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	40.000	40.000
15.1		De Pared en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000	40.000
16	**72131601-012**	**Pinturas**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	609.000	609.000
16.1		De Muros					
16.1.1		Al látex externa para paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
16.1.2		Con silicona para paredes con ladrillejos, exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.500	72.500
16.1.3		Pinturas al látex acrílico para paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	55.000
16.1.4		Pintura externa de tanque superior color cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	80.000
16.2		Al Epoxi					

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Inicial

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

16.2.1		De paredes sobre enduído cementicio en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	115.000	115.000
16.3		Al Barniz					
16.3.1		De maderamen de aleros, previa limpieza	Metro lineal	EVENTO	1	72.500	72.500
16.4		Al Esmalte Sintético					
16.4.1		De canaletas y bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	67.000
16.4.2		De Rejas, portones metálicos, protector de escalera marinera para tanque elevado	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	67.000
17	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	775.000	775.000
17.1		Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable de embutir con sus accesorios, en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000
18	**72131601-011**	**Instalación Hidráulica**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	19.402.500	19.402.500
18.1		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 4" (aérea)	Metro lineal	EVENTO	1	450.000	450.000
18.2		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 4" (subterráneos)	Metro lineal	EVENTO	1	480.000	480.000
18.3		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 3" (aérea)	Metro lineal	EVENTO	1	550.000	550.000
18.4		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 3" (subterráneos)	Metro lineal	EVENTO	1	600.000	600.000
18.5		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 2" (aérea)	Metro lineal	EVENTO	1	350.000	350.000
18.6		Provisión y Montaje de Cañerías de Fe galvanizado de 2" (subterráneos)	Metro lineal	EVENTO	1	500.000	500.000
18.7		Provisión y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	527.500	527.500
18.8		Provisión y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	527.500	527.500
18.9		Provisión y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
18.10		Provisión y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
18.11		Provisión y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
18.12		Provisión y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
18.13		Provisión y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
18.14		Provisión y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
18.15		Provisión y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
IPS

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

18.16		Provisión y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
18.17		Provisión y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
18.18		Provisión y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
18.19		Provisión y Montaje de Unión Sencilla de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
18.20		Provisión y Montaje de Unión Sencilla de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	171.000	171.000
18.21		Provisión y Montaje de Unión Sencilla de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
18.22		Provisión y Montaje de Unión Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.081.500	1.081.500
18.23		Provisión y Montaje de Unión Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	490.000	490.000
18.24		Provisión y Montaje de Unión Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
18.25		Provisión y Montaje de Válvulas Exclusas de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	2.600.000	2.600.000
18.26		Provisión y Montaje de Válvulas Exclusas de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
18.27		Provisión y Montaje de Válvulas Exclusas de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	740.000	740.000
18.28		Provisión y Montaje de Buje de reducción Fe Galvanizados de 3" a 2" macho-hembra	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000
18.29		Provisión y Montaje de Válvulas de retención vertical de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.055.000	1.055.000
18.30		Provisión y Montaje de Válvulas de retención Horizontal de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.905.000	1.905.000
18.31		Provisión y Montaje de Válvulas de retención vertical de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	465.000	465.000
18.32		Provisión y Montaje de Válvulas de retención Horizontal de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
18.33		Provisión y Montaje de Válvulas de retención vertical de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
18.34		Provisión y Montaje de Válvulas de retención Horizontal de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	689.000	689.000
18.35		Provisión y montaje de soporte tipo omega para caño galvanizado de 4 " con tarugos metálicos.	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
19	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctricas**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	9.020.000	9.020.000
19.1		Provisión e instalación de panel LED de embutir 24 watts 300x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
19.2		Provisión e instalación de panel LED de embutir 18 watts 250x250 mm.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
19.3		Provisión e instalación de panel LED de embutir 36 watts 1200x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

19.4		Provisión e instalación de panel LED de embutir 48 watts 605x605 mm.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
19.5		Provisión e instalación de luminaria LED Prismático de 24 W, de adosar	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
19.6		Provisión e instalación de luminaria LED Prismático de 12 W. de adosar	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
19.7		Provisión e instalación de lámparas LED de 18 Watts.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
19.8		Provisión y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 12 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	3.050.000	3.050.000
19.9		Provisión y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 24 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	4.065.000	4.065.000
20	**72131601-001**	**Mantenimiento de Tablero General.**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.900.500	2.900.500
20.1		Desmontaje de llaves TM del Tablero General	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
20.2		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 250 A	Unidad	EVENTO	1	1.935.500	1.935.500
20.3		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 100 A	Unidad	EVENTO	1	825.000	825.000
21	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctrica de Tanque**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	18.500.000	18.500.000
21.1		Provisión y Montaje de motobombas centrífugas multi etapas de 7,5 CV 380/660 V /50 Hz	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
21.2		Provisión e instalación de tablero para comando automático/manual de motores	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
21.3		Provisión e instalación de señalización lumínica para tanque superior	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000
22	**72131601-002**	**Limpieza final**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.973.000	1.973.000
22.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.973.000	1.973.000
PRECIO TOTAL UNITARIO						**G.**	**82.413.295**

Monto Mínimo: G. 2.500.000.000.- (Guaraníes dos mil quinientos millones), IVA Incluido.

Monto Máximo: G. 5.000.000.000.- (Guaraníes cinco mil millones), IVA Incluido.

Monto Total Adjudicado - LPN Nº 92/19: G. 5.000.000.000.- (Guaraníes cinco mil millones), IVA Incluido.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
mlaf

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a la no adjudica, y a proceder a la elaboración del Contrato resultante, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Encomendar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procedimientos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder a los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/eb/jv.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO
ABG. M
Secretario d

Gerencia de Abastecimiento y Logística
impaio

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-02-25 09:07:01.795703-03