Municipalidad de Tembiapora

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Ignacio Giménez Zacarías
munitembiapora2@hotmail.com

C.D Nº 12/2013: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nº	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	CONSTRUCTORA INTEGRAL		CONSTRUCTORA SAN JORGE		CREATIVIDAD CONSTRUCTORA	
				P.UNITARIO	*P.TOTAL*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*
1	Preparación de la obra								
2	a)Limpieza y preparación del terreno	*m2*	76	4.300	326.800	10000	760.000	13.000	988.000
3	b) Replanteo	*m2*	76	6.43O	488.680	*11.450*	870.200	*12.000*	912.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C	*m2*	18,3	291.000	5.325.300	329.000	6.020.700	331.000	6.057.300
5	Estructura de HºAº								
	a)Vigas y dado de HºAº	m3	0,81	1.600.000	1.296.000	1800000	1.458.000	*1.800.000*	1.458.000
	b) Encadenados de HºAº	*m3*	*2,56*	1.300.000	3.328.000	*1.500.000*	3.840.000	1.500.000	3.840.000
6	Muros de Nivelacion								
	De 0,45 cm	m2	8,7	169.993	1.478.939	169.993	1.478.939	*180.120*	1.567.044
	De 0,30 cm	*m2*	3,2	112.729	360.733	112729	360.733	112.729	360.733
	De 0,60 cm	m2	*0,6*	*225.458*	135.275	*225.460*	135.276	225.460	135.276
7	Relleno y apisonado de interiores	m3	27	89.600	2.419.200	89.600	2.419.200	*89.600*	2.419.200
8	Aislacionasfaltica								
	a)De paredes	*m2*	*9,25*	*65.000*	601250	65000	601250	65.000	601.250
9	Muros de elevacion								
	a)De 0,15 para revoque	m2	4,6	600.076	2.760.350	600.076	2.760.350	600.076	2.760.350
	b) De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	6o,00	121.706	7.302.360	121.706	7.302.360	121.706	7.302.360
	c) De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,2	116.706	2.007.343	116706	2.007.343	*116.706*	2.007.343
	d) Envarillado bajo abertura 2 , ø 8 por hiladas (2 hiladas)	ml	25,2	11.876	299.275	*11.876*	299.275	11.876	299.275
10	Pilares								
	a) De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,8	55.000	594.000	55.000	594.000	*55.000*	594.000

	b) De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,6	110.000	726.000	110000	726.000	110.000	726.000
11	Techo								
	a) De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	101,5	210.000	21.315.000	210.000	21.315.000	*210.000*	21.315.000
	b) Vigas de maderas y planchuelas en galeria	gl	1	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.293.800
12	Revoques								
	a) De paredes interiores y exterior a una capa	m2	39	20.000	780.000	*20.000*	780.000	*20.000*	780.000
	b) De pilares 0,30 x 0,30 cm	ml	10,8	42.713	461.300	42.713	461.300	42.713	461.300
	c) De viga cumbrera de HºAº	m2	10,7	24.699	264.279	24.699	264.279	24.699	264.279
13	Contrapiso de Hº de cascote	m2	67	31.070	2.081.690	35970	2.409.990	*35.970*	2.409.990
14	Piso de baldosa calcárea	m2	67	48.831	3.271.651	*48.831*	3.271.651	48.831	3.271.651
15	Zócalocalcárea	ml	36	19.494	701.784	19.494	701.784	19.494	701.784
16	Abertura de madera								
	a) Puerta madera de 1,20x2,10	un	1	1.125.490	1.125.490	1125490	1.125.490	1.125.490	1.125.490
17	Abertura metálica								
	a) Ventanas tipo balancines	m2	15,48	202.420	3.133.461	202.420	3.133.461	*202.420*	3.133.461
18	Alfeizar de ventanas :								
	a) De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	16	36.999	591.984	37800	604.800	37.800	604.800
	b) De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ml	6	20.000	120.000	*20.000*	120.000	*20.000*	120.000
19	Pinturas :								
	a) De pilares a la cal	m2	39	8.050	313.950	8.050	313.950	8.050	313.950
	b) De paredes a la cal	m2	13	8.050	104.650	8050	104.650	*8.050*	104.650
	c) De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500	*15.000*	178.500	15.000	178.500
	d) De viga cumbrera a la cal	m2	10,7	8.550	91.485	8.600	92.020	8.600	92.020
	e) De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	22.076	341.736	22.076	341.736	*22.076*	341.736
	f) De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134	12.033	1.612.422	12033	1.612.422	12.033	1.612.422
	g) De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101	13.380	1.358.070	*13.380*	1.358.070	13.380	1.358.070
	h) De abertura de madera con barniz	m2	5,5	16.876	92.810	16.876	92.810	*16.876*	92.810
20	Vidrios dobles	m2	15,48	110.000	1.702.800	110.000	1.702.800	110.000	1.702.800
21	Desague pluvial								
	a) Canaleta y caño de bajada Nº 26 – desarrollo 33 c	ml	23	60.000	1.380.000	*60.000*	1.380.000	*60.000*	1.380.000
22	Instalación eléctrica	gl	1	3.810	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
23	Artefactos eléctricos	gl	1	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
24	Moviliarios :								
	a) Pizarrones	gl	1	863.633	863.633	*863.633*	863.633	863.633	863.633

25	**Limpieza final**	m2	70	9.500	665.000	9.500	665.000	9.500	665.000
	TOTAL GENERAL GS			***80.000.000***		***82.525.772***		***82.920.277***	

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
U.O.C.

SR.DAVID ROMERO ARÉVALOS
Responsable de UOC