ANEXO 8 - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 YATYTA S.A.			Empresa 3 DC Cosntrucciones		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5356 SAN JOSÈ									
1	a- Limpieza y preparación del terreno	63,7	7.021	447.238	63,7	6.697	426.599	63,7	6.613	421.248
2	c- Replanteo	63,7	5.934	377.996	63,7	5.863	373.473	63,7	5.526	352.006
3	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	14	284.500	3.982.999	14	386.772	5.414.808	14	260.319	3.644.466
4	a- Viga y dados de H°A°	0,82	2.197.759	1.802.162	0,82	2.097.966	1.720.332	0,82	1.984.678	1.627.436
5	c- Encadenado de H°A°	2,17	1.950.068	4.231.648	2,17	1.865.640	4.048.439	2,17	1.855.538	4.026.517
6	a- muro de nivelacion de 0.45 cm	3,6	168.494	606.578	3,6	164.076	590.674	3,6	199.487	718.153
7	b- muro de nivelacion de 0.30 cm	7,5	181.279	1.359.593	7,5	173.523	1.301.423	7,5	167.202	1.254.015
8	c- muro de nivelacion de 0.60 cm	0,6	276.842	166.105	0,6	264.124	158.474	0,6	225.315	135.189
9	Relleno y apisonado de interiores	21	89.446	1.878.366	21	85.767	1.801.107	21	69.396	1.457.316
10	a- Aislacion De paredes	6,4	60.492	387.149	6,4	57.800	369.920	6,4	60.492	387.149
11	a- Aislacion De 0.15 para revocar	3,4	102.157	347.334	3,4	97.669	332.075	3,4	102.157	347.334
12	b- Aislacion De 0.30 cm visto ambas caras de ladrillo comunes	34,5	197.176	6.802.572	34,5	188.999	6.520.466	34,5	197.176	6.802.572
13	c- Aislacion De 0.30 cm visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	192.011	2.592.149	13,5	183.560	2.478.060	13,5	192.011	2.592.149
14	d- De 0.15 cm visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	104.467	3.583.218	34,3	100.906	3.461.076	34,3	104.467	3.583.218
15	e- envarillado bajo aberturas de 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	12	19.371	232.452	12	19.396	232.752	12	19.371	232.452
16	a- De 0.45x0.445 visto para corredor	6,6	145.000	957.000	6,6	138.346	913.084	6,6	145.000	957.000
17	a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	264.941	23.977.161	90,5	253.087	22.904.374	90,5	264.941	23.977.161
18	b- viga de madera y planchuela en galeria	1	1.750.000	1.750.000	1	1.673.078	1.673.078	1	1.750.000	1.750.000
19	a- Revoque De paredes interior, exterior de una capa	64,3	26.848	1.726.326	64,3	26.166	1.682.474	64,3	26.848	1.726.326
20	b- Revoque De viga cumbrera de H° A°	10,3	34.120	351.436	10,3	34.532	355.680	10,3	34.120	351.436
21	Contrapiso de H° de cascotes	58	39.286	2.278.588	58	39.180	2.272.440	58	39.286	2.278.588
22	Piso Baldosa Calcàrea	58	81.494	4.726.652	58	78.311	4.542.038	58	81.494	4.726.652
23	Zocalo calcàreo	34	27.000	918.000	34	25.625	871.250	34	27.000	918.000
24	a- Puerta madera de 1.20x2.10	1	1.474.915	1.474.915	1	1.678.050	1.678.050	1	1.474.915	1.474.915
25	b- Ventanas tipo balancines	6,84	320.811	2.194.347	6,84	335.610	2.295.572	6,84	320.811	2.194.347
26	a- revoque 1:3 (cemento-arena)	5	15.361	76.805	5	14.799	73.995	5	15.361	76.805
27	a-pintura de pared a la cal	64,3	13.356	858.791	64,3	12.726	818.282	64,3	13.356	858.791
28	b-De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	16.754	199.373	11,9	17.402	207.084	11,9	16.754	199.373
29	c- De viga cumbrera a la cal	10,3	18.080	186.224	10,3	16.526	167.437	10,3	18.080	186.224
30	d- Deaberturas metalicas con pintura sintetica	6,84	31.537	215.713	6,84	30.731	210.200	6,84	31.537	215.713
31	e-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	16.720	1.860.936	111,3	16.295	1.813.634	111,3	16.720	1.860.936

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

32	f- De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	17.400	1.574.700	90,5	17.340	1.569.270	90,5	17.400	1.574.700
33	g- De abertura de madera en barniz	5,5	17.400	95.700	5,5	16.733	92.032	5,5	17.400	95.700
34	Vidrios dobles	6,84	142.666	975.835	6,84	149.937	1.025.569	6,84	142.666	975.835
35	a- Canaletas y caño de bajadas N° 26- desarrollo 33 cms	23	53.000	1.219.000	23	52.828	1.215.044	23	53.000	1.219.000
36	Instalación eléctrica	1	4.001.369	3.151.369	1	4.362.930	4.362.930	1	4.001.369	4.001.369
37	Artefactos eléctricos	1	2.664.362	2.664.362	1	2.610.300	2.610.300	1	2.664.362	2.664.362
38	PIZARRONES	1	1.325.384	1.325.384	1	1.330.010	1.330.010	1	1.325.384	1.325.384
39	Limpieza final	1	1.366.165	1.407.567	1	1.460.525	1.460.525	1	1.310.143	1.310.143
	PRECIO TOTAL			84.963.743			85.374.026			84.500.000

MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cristian Rafael Sotelo
ENCARGADO DE LA U.O.C.