MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

CONTRATACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LIMOY- LOTE 9 Y CAMINO A PRÓCERES DE MAYO"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDEN			
		Cantidad	U.M	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LIMOY - LOTE 9					
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Marcación y Replanteo	870,00	m2	2.156	1.875.720
2	Cartel de Obra	1,00	gl	2.102.100	2.102.100
	MOVIMIENTO DE SUELO			-	
3	Preparación del terreno, perfilado	870,00	m2	2.264	1.969.680
	CORDÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN			-	
4	Provisión y colocación de cordones de Hª Pref.	290,00	ml	34.496	10.003.840
5	Relleno para soporte de cordones	4,00	m3	28.028	112.112
	EMPEDRADO			-	
6	Pavimento tipo empedrado	870,00	m2	39.886	34.700.820
7	Compactación de empedrado	870,00	m2	2.911	2.532.570
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			-	
8	Limpieza final	1,00	gl	1.617.000	1.617.000
SUB-TOTAL GUARANIES					54.913.842

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

CONTRATACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LIMOY- LOTE 9 Y CAMINO A PRÓCERES DE MAYO"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDEN			
		Cantidad	U.M	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CAMINO A PROCERES DE MAYO				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Marcación y Replanteo	780,00	m2	2.156	1.681.680
2	Cartel de Obra	1,00	gl	2.102.100	2.102.100
	MOVIMIENTO DE SUELO			-	-
3	Preparación del terreno, perfilado	780,00	m2	2.264	1.765.920
	CORDÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN			-	-
4	Provisión y colocación de cordones de Hª Pref.	260,00	ml	34.496	8.968.960
5	Relleno para soporte de cordones	4,00	m3	28.028	112.112
	EMPEDRADO			-	-
6	Pavimento tipo empedrado	780,00	m2	39.886	31.111.080
7	Compactación de empedrado	780,00	m2	2.911	2.270.580
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA			-	-
8	Limpieza final	1,00	gl	1.617.000	1.617.000
	SUB-TOTAL GUARANIES				49.629.432

Lisia Benitez
Encargada de UOC