Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

LOTE 1

1.1: SEGURO DE INCENDIOS – EDIFICIOS Y CONTENIDO					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	Edificio Central	1	78.576.339	160.865.043	-51%
2	A.T.E. Dpto. Distribución - Viceministerio de Transporte	1	7.124.880	14.771.057	-52%
3	Dirección de Marina Mercante	1	4.163.816	8.306.785	-50%
4	Residencia Presidencial	1	30.421.974	60.196.528	-49%
5	Div. Puentes - San Lorenzo	1	3.800.291	11.339.132	-66%
6	Dpto. de Equip. Y Materiales	1	11.667.883	24.015.498	-51%
7	Sub. Sría. De Minas y Energía	1	26.775.450	55.237.361	-52%
8	Cuartel Central y Destacamentos en todo el Pais	1	64.745.215	117.138.317	-45%
9	Residencia de Ingenieros	1	4.443.043	4.592.152	-3%
10	Base Central Yby Ya'ú	1	5.832.973	6.161.296	-5%
11	Planta de Asfalto de Concepción	1	1.505.526	3.131.077	-52%
12	Sección N° 1 - Paso Barreto	1	935.000	2.796.287	-67%
13	Sección N° 2 - Loreto	1	296.230	314.439	-6%
14	Base Central - Tacuara	1	5.238.054	10.576.101	-50%
15	Sección N° 2 - Choré	1	1.820.554	3.717.304	-51%
16	Sección Nº 3 - Santa Rosa de Aguaray	1	3.522.832	7.133.714	-51%
17	Sección N° 4 - Itacurubí del Rosario	1	2.008.565	4.094.633	-51%
18	Sección N° 5 - Capiibary	1	2.804.536	5.692.119	-51%
19	Base Central Caacupe	1	7.894.440	16.206.036	-51%
20	Base central - Ñumí	1	1.524.176	3.137.528	-51%
21	Base Central - Caaguazú	1	2.523.599	5.179.325	-51%
22	Base Central - Boquerón	1	2.585.000	2.875.503	-10%
23	Sección 1 - San Juan Nepomuceno	1	696.560	1.421.293	-51%
24	Base Central - Edelira 21	1	4.139.708	8.458.823	-51%
25	Sección La Paz	1	3.701.571	26.910.537	-86%
26	Sección N° 2 - Trinidad	1	3.243.364	6.454.039	-50%
27	Sección Nº 3 - Carlos A. López	1	782.100	1.853.864	-58%
28	Base Central - San Ignacio Guazú	1	1.743.685	3.576.303	-51%
29	Base Central - Acahay	1	3.260.783	6.203.746	-47%
30	Base Central - Minga Guazú	1	2.585.000	3.184.628	-19%
31	Base Central - Itauguá	1	6.610.180	13.570.382	-51%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

32	Base Central - Desmochado	1	3.755.197	7.746.059	-52%
33	Base Central - Pedro Juan Caballero	1	13.810.463	16.424.956	-16%
34	Sección N° 2 - Capitán Bado	1	5.665.303	5.821.950	-3%
35	Base Central - Arroyo Guazú	1	891.185	1.325.541	-33%
36	Cantera Cerro Verde	1	5.504.849	11.348.434	-51%
37	Base Central - Pozo Colorado	1	1.413.685	2.887.198	-51%
38	Toro Pampa	1	935.000	1.904.270	-51%
39	Base Central - Villa Choferes	1	6.246.404	10.357.941	-40%

1.2: SEGURO DE INCENDIOS DE PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
40	REMANSO	1	24.750.000	19.176.630	29%
41	ITÁ	1	24.750.000	19.176.696	29%
42	CAAPUCÚ	1	24.750.000	18.115.391	37%
43	CORONEL BOGADO	1	24.750.000	18.115.391	37%
44	RIO VERDE	1	24.750.000	18.115.391	37%
45	TRINIDAD	1	24.750.000	18.115.391	37%
46	EMBOSCADA	1	24.750.000	18.115.391	37%
47	GUAJAIVI	1	24.750.000	18.115.391	37%
48	ECOVÍA (LUQUE- SAN BERNARDINO)	1	9.625.000	16.448.741	-41%
49	25 DE DICIEMBRE	1	4.675.000	3.819.134	22%
50	HORQUETA	1	3.135.000	1.960.218	60%
51	TACUARA	1	3.135.000	1.900.994	65%
52	IRUÑA	1	2.860.000	1.799.673	59%
53	POZO COLORADO	1	2.035.000	1.329.881	53%

1.3: SEGURO DE INCENDIOS DE SURTIDORES					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
54	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
55	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
56	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
57	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

58	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
59	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
60	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
61	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
62	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
63	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
64	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
65	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
66	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
67	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MORC

68	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
69	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
70	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
71	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
72	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
73	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
74	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
75	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
76	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
77	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

78	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
79	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
80	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
81	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
82	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
83	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
84	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
85	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%
86	Surtidor de combustible, bomba de recepcion, probeta de telemedicion, consola de telemedicion, generador,computadora, monitor y ups - Tanque aereo con batea de capacidad 20.000 lts.	1	1.751.750	1.672.125	5%

1.4: SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS – CONTEO DE TRÁNSITO					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
87	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-01	1	15020600	8256493,5	82%
88	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-113	1	12691595	6976290,5	82%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

89	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-114	1	12709634	6986206	82%
90	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-101	1	12729458	6997103	82%
91	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-03	1	12725132	6994725	82%
92	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-104	1	12679814	6969815	82%
93	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO 9E-102	1	15064889	8280838	82%
94	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-07	1	12374789	6802149,5	82%
95	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO OE-108	1	12733511	6999330,5	82%
96	PUESTO DE SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-105	1	5113841	2810966	82%
97	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-106	1	5113841	2810966	82%
98	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-112	1	5113841	2810966	82%
99	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-04	1	5113841	2810966	82%
100	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-111	1	5113841	2810966	82%
101	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-109	1	5113841	2810966	82%
102	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-08	1	5113841	2810966	82%
103	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-110	1	5113841	2810966	82%
104	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-09	1	5113841	2810966	82%
105	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-05	1	5113841	2810966	82%
106	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-06	1	5113841	2810966	82%
107	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-107	1	5113841	2810966	82%
108	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PP-02	1	5113841	2810966	82%
109	SISTEMA DE CONTEO DE TRANSITO PE-103	1	5113841	2810966	82%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168

LOTE 2

ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.012.243	-50%
2	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.012.243	-50%
3	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.012.243	-50%
4	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.012.243	-50%
5	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.012.243	-50%
6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	1.000.000	2.012.243	-50%
7	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.012.243	-50%
8	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.012.243	-50%
9	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.012.243	-50%
10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	1.000.000	2.012.243	-50%
11	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.012.243	-50%
12	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.012.243	-50%
13	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.032.795	-3%
14	CAMION CISTERNA ASF.	1	1.000.000	2.123.235	-53%
15	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
16	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
17	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
18	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.032.795	-3%
19	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.032.795	-3%
20	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
21	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
22	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
23	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
24	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
25	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
26	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
27	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
28	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
29	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
30	CAMION CISTERNA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
31	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.000.000	2.123.235	-53%
32	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
33	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
34	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
35	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
36	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
37	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
38	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
39	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
40	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

41	TRACTO CAMION	1	1.000.000	2.123.235	-53%
42	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
43	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
44	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
45	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
46	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
47	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
48	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
49	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
50	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
51	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
52	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
53	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
54	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
55	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
56	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
57	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
58	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
59	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
60	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
61	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
62	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
63	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
64	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
65	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
66	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
67	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
68	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
69	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
70	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
71	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
72	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
73	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
74	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
75	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
76	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
77	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
78	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
79	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
80	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
81	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
82	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
83	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
84	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
85	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
86	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
87	CAMIONETA PICK-UP	1	1.000.000	1.032.795	-3%
88	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.143.787	-13%
89	CAMIONETA PICK-UP	1	1.000.000	1.032.795	-3%
90	CAMION CIST. P/ AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
91	CAMION DISTRIB. DE A.	1	1.000.000	2.123.235	-53%
92	CAMION CIST. DE AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
93	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBYS - MOPC

94	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
95	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
96	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
97	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
98	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
99	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
100	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.064.507	-6%
101	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.064.507	-6%
102	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.064.507	-6%
103	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.064.507	-6%
104	CAMIONETA RURAL	1	1.000.000	1.064.507	-6%
105	CAMIONETA PICK-UP	1	1.000.000	1.064.507	-6%
106	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.064.507	-6%
107	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
108	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
109	CAMION CISTERNA P/AG	1	1.000.000	2.123.235	-53%
110	CAM. CISTERNA DE AGUA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
111	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
112	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
113	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
114	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
115	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
116	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
117	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
118	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
119	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
120	CAMION ENGRASE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
121	CAMION GUINCHE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
122	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	1.000.000	2.123.235	-53%
123	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
124	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
125	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
126	CAMION PLATAFORMA	1	1.000.000	2.123.235	-53%
127	TRACTO CAMION	1	1.000.000	1.143.787	-13%
128	TRACTO CAMION	1	1.000.000	1.143.787	-13%
129	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
130	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
131	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
132	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
133	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
134	CAMION AGRALE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
135	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
136	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
137	CAMION TALLER	1	1.000.000	2.123.235	-53%
138	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
139	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
140	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
141	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
142	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
143	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
144	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
145	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
146	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

147	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
148	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
149	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
150	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
151	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
152	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
153	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
154	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
155	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
156	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
157	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
158	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
159	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
160	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
161	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	2.123.235	-53%
162	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
163	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
164	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
165	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
166	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
167	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
168	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
169	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
170	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
171	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
172	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
173	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
174	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
175	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
176	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
177	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
178	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
179	COMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
180	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
181	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
182	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
183	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
184	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
185	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
186	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.859.018	-46%
187	OMNIBUS	1	1.000.000	879.570	14%
188	MINI BUS	1	1.000.000	879.570	14%
189	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	879.570	14%
190	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	879.570	14%
191	CAMION CISTERNA *	1	1.000.000	1.872.244	-47%
192	CAMION CISTERNA *	1	1.000.000	1.872.244	-47%
193	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.000.000	1.872.244	-47%
194	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
195	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
196	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
197	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.859.018	-46%
198	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
199	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

200	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
201	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
202	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
203	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
204	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
205	CAMION VOLQUETE	1	1.000.000	1.872.244	-47%
206	TRACTO CAMION	1	1.000.000	1.872.244	-47%
207	SELLADOR DE FISURA	1	1.000.000	3.435.104	-71%
208	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
209	RETROEXACAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
210	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
211	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.000.000	3.231.765	-69%
212	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	1.000.000	2.504.607	-60%
213	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
214	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
215	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
216	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
217	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
218	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.000.000	3.231.765	-69%
219	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
220	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
221	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
222	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
223	PALACARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
224	PALACARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
225	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
226	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
227	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
228	SELLADOR DE FISURA	1	1.000.000	3.163.606	-68%
229	SELLADOR DE DISURA	1	1.000.000	3.163.606	-68%
230	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
231	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
232	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
233	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
234	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
235	PALACARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
236	PALACARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
237	PALACARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
238	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
239	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
240	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
241	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.440.990	-71%
242	RETROEXCAVADPORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
243	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
244	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
245	RETROEXACADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
246	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
247	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
248	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
249	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
250	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
251	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	1.000.000	3.448.372	-71%
252	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	1.000.000	3.118.210	-68%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

253	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
254	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
255	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	1.000.000	4.421.779	-77%
256	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
257	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
258	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
259	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.732.544	-63%
260	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.517.283	-78%
261	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.000.000	5.748.722	-83%
262	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
263	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.987.218	-83%
264	SELLADOR DE FISURA	1	1.000.000	2.747.517	-64%
265	SELLADOR DE FISURA	1	1.000.000	2.747.517	-64%
266	COMPACTADOR LISO	1	1.000.000	2.504.607	-60%
267	COMPACTADOR LISO	1	1.000.000	2.504.607	-60%
268	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.570.614	-72%
269	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
270	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	3.304.750	-70%
271	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.504.384	-71%
272	MOTOEXCAVADORA	1	1.000.000	3.873.342	-74%
273	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	1.000.000	4.300.134	-77%
274	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
275	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
276	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.621.433	-72%
277	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.000.000	3.118.210	-68%
278	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.200.000	6.254.755	-81%
279	COMPACTADOR LISO	1	1.000.000	2.504.607	-60%
280	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.312.500	6.671.815	-80%
281	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.084.154	-52%
282	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.084.154	-52%
283	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.084.154	-52%
284	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
285	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
286	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
287	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
288	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
289	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
290	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
291	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
292	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
293	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
294	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	1.000.000	2.562.383	-61%
295	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.599.822	-62%
296	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.599.822	-62%
297	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.599.822	-62%
298	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	2.599.822	-62%
299	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
300	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
301	TRACTOR AGRICOLA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
302	TERMINADORA DE ASFALTO	1	1.312.500	6.671.815	-80%
303	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
304	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.000.000	3.135.059	-68%
305	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	1.000.000	3.135.059	-68%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

306	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	1.000.000	2.954.225	-66%
307	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
308	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
309	MOTONIVELADORA	1	1.052.644	5.987.218	-82%
310	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
311	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
312	TOPADORA	1	1.332.891	6.747.408	-80%
313	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
314	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
315	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
316	MOTONIVELADORA	1	1.052.664	5.986.773	-82%
317	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
318	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
319	PALA CARGADORA	1	1.000.000	4.491.981	-78%
320	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
321	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
322	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
323	PALA CARGADOA	1	1.000.000	4.491.981	-78%
324	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
325	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
326	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	2.909.933	-66%
327	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
328	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
329	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
330	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
331	MOTONIVELADORA	1	1.052.532	5.986.773	-82%
332	PALA CARGADORA	1	1.000.000	4.491.981	-78%
333	TOPADORA	1	1.332.891	6.780.741	-80%
334	TRATOR TIPO BOBCAT	1	1.000.000	2.954.225	-66%
335	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
336	COMPACTADOR LISO	1	1.000.000	2.504.607	-60%
337	EXCAVADORA	1	1.177.500	5.048.061	-77%
338	EXCAVADORA	1	1.000.000	5.048.061	-80%
339	COMPACTADOR LISO	1	1.000.000	2.504.607	-60%
340	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	1.177.500	6.171.343	-81%
341	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	3.335.335	-70%
342	PALA CARGADORA	1	1.000.000	3.855.270	-74%
343	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	4.864.555	-79%
344	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	1.000.000	3.304.750	-70%
345	RETROEXCAVADORA	1	1.000.000	4.808.947	-79%
346	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.107.840	-80%
347	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.107.840	-80%
348	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.107.840	-80%
349	MOTONIVELADORA	1	1.000.000	5.107.840	-80%
2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	**Descripción del Bien**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**PRECIOS REFERENCIAL**	**15% / 25%**
350	CAMIONETA RURAL	1	1.175.000	1.181.684	-1%
351	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	994.256	1%
352	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.031.288	-3%
353	CAMIONETA RURAL	1	1.292.500	1.246.140	4%
354	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.031.288	-3%
355	CAMIONETA RURAL	1	1.410.000	1.340.340	5%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

356	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	918.248	9%
357	CAMIONETA RURAL	1	1.175.000	1.283.820	-8%
358	CAMIONETA RURAL	1	1.175.000	1.297.046	-9%
359	CAMIONETA D/C	1	1.292.500	1.163.168	11%
360	CAMIONETA D/C	1	1.292.500	1.163.168	11%
361	CAMIONETA D/C	1	1.081.000	977.737	11%
362	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.241.497	14%
363	AUTOMOVIL	1	1.000.000	989.100	1%
364	AUTOMOVIL	1	1.000.000	989.100	1%
365	AUTOMOVIL	1	4.347.500	989.100	340%
366	CAMIONETA RURAL	1	1.527.500	1.520.804	0%
367	CAMIONETA RURAL	1	1.527.500	1.520.804	0%
368	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.087.484	-8%
369	CAMIONETA D/C	1	1.057.500	1.087.484	-3%
370	CAMIONETA D/C	1	1.057.500	1.087.484	-3%
371	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.087.484	-8%
372	CAMIONETA D/C	1	1.057.500	1.087.484	-3%
373	CAMIONETA RURAL	1	1.856.500	1.690.364	10%
374	CAMIONETA RURAL	1	1.856.500	1.690.364	10%
375	CAMIONETA D/C	1	1.527.500	1.370.084	11%
376	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.200.524	-17%
377	CAMIONETA D/C	1	1.000.000	1.200.524	-17%
378	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
379	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
380	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
381	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
382	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
383	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
384	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
385	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
386	CAMIONETA	1	1.410.000	1.370.084	3%
387	CAMIONETA D/C	1	1.410.000	1.370.084	3%
388	CAMIONETA D/C	1	1.057.500	1.219.364	-13%
389	TRACTO CAMION 6X4	1	7.755.000	8.371.418	-7%
390	CAMION VOLQUETE	1	4.112.500	4.105.825	0%
391	CAMION VOLQUETE	1	4.112.500	4.105.825	0%
392	CAMION VOLQUETE	1	4.112.500	4.105.825	0%
393	CAMION VOLQUETE	1	4.112.500	5.789.118	-29%
394	CAMION VOLQUETE	1	4.112.500	4.105.825	0%
395	CAMIONETA D/C	1	1.292.500	1.257.044	3%
396	CAMIONETA D/C	1	1.292.500	1.243.818	4%
397	CAMIONETA D/C	1	1.175.000	1.606.745	-27%
398	CAMIONETA D/C	1	1.527.500	1.606.745	-5%
399	CAMIONETA D/C	1	1.527.500	1.663.265	-8%
400	FURGON	1	1.880.000	1.718.813	9%
401	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	1.695.978	-6%
402	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	1.695.978	-6%
403	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	1.695.978	-6%
404	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	1.695.978	-6%
405	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	1.695.978	-6%
406	CAMIONETA D/C	1	1.598.000	4.710.378	-66%
407	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.710.500	4.511.284	27%
408	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.710.500	4.511.284	27%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

409	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.710.500	4.511.284	27%
410	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
411	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
412	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
413	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
414	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
415	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.511.284	27%
416	CAMION VOLQUETE	1	5.710.500	4.128.104	38%
417	CAMION VOLQUETE	1	5.217.000	2.045.604	155%
418	PLANTA ASFALTICA	1	63.000.000	75.551.937	-17%
419	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
420	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
421	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
422	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
423	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
424	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
425	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
426	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
427	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
428	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
429	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
430	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
431	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
432	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
433	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
434	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
435	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
436	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
437	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
438	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
439	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
440	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
441	CAMIONETA D/C	1	1.997.500	1.961.736	2%
442	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.656.863	26%
443	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.656.863	26%
444	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.656.863	26%
445	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.656.863	26%
446	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.656.863	26%
447	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.875.000	4.627.905	27%
448	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.345.000	4.627.904	37%
449	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.345.000	4.961.104	28%
450	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.345.000	4.961.104	28%
451	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.345.000	4.961.104	28%
452	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.345.000	4.961.104	28%
453	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	6.251.000	4.894.464	28%
454	CAMION REG DE ASFALTO	1	6.251.000	4.894.464	28%
455	CAMION REG.DE ASFALTO	1	6.251.000	4.894.464	28%
456	CAMION REG. DE ASFALT	1	9.870.000	9.559.706	3%
457	CAMION CIST.DE COMB.	1	18.212.500	13.791.012	32%
458	CAMION CIST.DE COMB.	1	18.212.500	13.791.012	32%
459	CAMION FURGON	1	6.251.000	6.977.534	-10%
460	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	18.095.000	15.374.174	18%
461	CAMION FURGON	1	18.095.000	15.374.174	18%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

462	CAMION PLATAFORMA	1	6.251.000	5.311.078	18%
463	CAMION PLATAFORMA	1	6.251.000	5.311.078	18%
464	CAMION PLATAFORMA	1	6.251.000	5.311.078	18%
465	CAMION PLAYERO	1	7.050.000	5.989.938	18%
466	TRACTO CAMION	1	8.812.500	7.240.722	22%
467	TRACTO CAMION	1	8.812.500	8.304.922	6%
468	TRACTO CAMION	1	8.812.500	8.304.922	6%
469	TRACTO CAMION	1	8.812.500	8.304.922	6%
470	CAMION TALLER	1	6.251.000	4.894.464	28%
471	CAMION TALLER	1	6.251.000	4.894.464	28%
472	CAMION TALLER	1	6.251.000	4.894.464	28%
473	CAMION TALLER	1	6.251.000	4.894.464	28%
474	CAMION TALLER	1	6.251.000	4.894.464	28%
475	CAMION TALLER	1	4.700.000	3.794.904	24%
476	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.627.904	27%
477	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.627.904	27%
478	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.627.904	27%
479	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.627.904	27%
480	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
481	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
482	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
483	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
484	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
485	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
486	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
487	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
488	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
489	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
490	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
491	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
492	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
493	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
494	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
495	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
496	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
497	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
498	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
499	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
500	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
501	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
502	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
503	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
504	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
505	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
506	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
507	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
508	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
509	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
510	CAMION VOLQUETE	1	6.251.000	5.258.175	19%
511	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
512	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
513	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
514	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	5.824.615	21%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

515	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	5.824.615	21%
516	MOTOCICLETA	1	1.000.000	657.781	52%
517	MOTOCICLETA	1	1.175.000	1.955.123	-40%
518	CAMIONETA FURGON	1	2.820.000	2.657.575	6%
519	CAMIONETA FURGON	1	2.820.000	2.657.575	6%
520	CAMIONETA FURGON	1	2.820.000	2.657.575	6%
521	CAMIONETA FURGON	1	2.820.000	2.657.575	6%
522	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
523	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
524	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
525	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
526	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
527	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.328.788	6%
528	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.837.468	11%
529	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.837.468	11%
530	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.926.742	6%
531	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.926.742	6%
532	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.926.742	6%
533	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.926.742	6%
534	AUTOMOVIL	1	2.044.500	1.926.742	6%
535	CAMIONETA RURAL	1	1.175.000	1.955.123	-40%
536	CAMIONETA RURAL	1	1.175.000	1.955.123	-40%
537	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.020.561	17%
538	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.020.561	17%
539	CAMIONETA	1	2.232.500	2.573.245	-13%
540	CAMIONETA	1	2.232.500	2.573.245	-13%
541	CAMIONETA	1	2.232.500	2.573.245	-13%
542	CAMIONETA	1	2.232.500	2.573.245	-13%
543	CAMIONETA	1	1.762.500	2.196.445	-20%
544	CAMIONETA	1	1.762.500	2.196.445	-20%
545	CAMIONETA D/C	1	2.232.500	2.573.245	-13%
546	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
547	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
548	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
549	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
550	CAMIONETA C/D	1	2.820.000	2.573.245	10%
551	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
552	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
553	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
554	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
555	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
556	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
557	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
558	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
559	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
560	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
561	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
562	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
563	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
564	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
565	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
566	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
567	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

568	CAMIONETA D/C	1	2.820.000	2.573.245	10%
569	CAMION CISTER.COMBUST	1	18.330.000	15.573.838	18%
570	CAMION CISTER.COMBUST	1	18.330.000	15.573.838	18%
571	TRACTO CAMION	1	11.280.000	10.630.301	6%
572	TRACTO CAMION	1	11.280.000	10.630.301	6%
573	CAMION VOLQUETE	1	5.875.000	4.991.615	18%
574	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	5.824.615	21%
575	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	5.824.615	21%
576	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	5.824.615	21%
577	MOTOCICLETA	1	1.000.000	738.755	35%
578	MOTOCICLETA	1	1.000.000	738.755	35%
579	MOTOCICLETA	1	2.115.000	1.993.181	6%
580	MOTOCICLETA	1	2.115.000	1.993.181	6%
581	MOTOCICLETA	1	2.115.000	1.993.181	6%
582	MOTOCICLETA	1	2.115.000	1.993.181	6%
583	MOTOCICLETA	1	1.000.000	46.773	2038%
584	MOTOCICLETA	1	1.000.000	46.773	2038%
585	MOTOCICLETA	1	1.000.000	46.773	2038%
586	MOTOCICLETA	1	1.000.000	550.355	82%
587	MOTOCICLETA	1	1.000.000	550.355	82%
588	MOTOCICLETA	1	1.000.000	550.355	82%
589	MOTOCICLETA	1	1.000.000	550.355	82%
590	MOTOCICLETA	1	1.000.000	550.355	82%
591	AUTOMOVIL	1	2.115.000	2.031.420	4%
592	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.466.220	-4%
593	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.466.220	-4%
594	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.466.220	-4%
595	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.466.220	-4%
596	AUTOMOVIL	1	1.410.000	1.466.220	-4%
597	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
598	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
599	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
600	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
601	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
602	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
603	CAMIONETA RURAL	1	2.467.500	2.912.104	-15%
604	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
605	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
606	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
607	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
608	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
609	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
610	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
611	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
612	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
613	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
614	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
615	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
616	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
617	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
618	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
619	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
620	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

621	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
622	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
623	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
624	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
625	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
626	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
627	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
628	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
629	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
630	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
631	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
632	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
633	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
634	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
635	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
636	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
637	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
638	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
639	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
640	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
641	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
642	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
643	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
644	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
645	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
646	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
647	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
648	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
649	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
650	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
651	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
652	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
653	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
654	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
655	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
656	CAMIONETA D/C	1	2.350.000	2.994.766	-22%
657	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	22.325.000	18.968.137	18%
658	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
659	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
660	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
661	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
662	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
663	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
664	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
665	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
666	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
667	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
668	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
669	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
670	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
671	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
672	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
673	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DB/S - MOPC

674	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
675	CAMIONETA D/C	1	5.872.650	5.534.400	6%
676	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	7.050.000	7.497.000	-6%
677	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.755.000	15.374.174	-50%
678	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.755.000	8.785.242	-12%
679	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.755.000	8.785.242	-12%
680	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.755.000	8.785.242	-12%
681	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	20.680.000	39.389.791	-47%
682	CAMION GRUA	1	3.760.000	4.991.615	-25%
683	CAMION GRUA	1	3.760.000	4.991.615	-25%
684	CAMION GRUA	1	3.760.000	4.991.615	-25%
685	CAMION GRUA	1	3.760.000	4.991.615	-25%
686	CAMION PLATAFORMA	1	7.755.000	11.520.647	-33%
687	CAMION PLATAFORMA	1	7.755.000	11.520.647	-33%
688	CAMION PLATAFORMA	1	7.755.000	11.520.647	-33%
689	CAMION PLATAFORMA	1	7.755.000	11.520.647	-33%
690	CAMION SEMI REMOLQUE	1	22.795.000	54.330.383	-58%
691	CAMION VOLQUETE	1	8.460.000	21.424.011	-61%
692	CAMION TRANSPOTADOR	1	8.460.000	21.424.011	-61%
693	CAMION TRANSPOTADOR	1	8.460.000	21.424.011	-61%
694	CAMION TALLER	1	11.938.000	10.142.961	18%
695	CAMION TALLER	1	6.580.000	10.142.961	-35%
696	CAMION TALLER	1	6.580.000	10.142.961	-35%
697	CAMION TALLER	1	6.580.000	10.142.961	-35%
698	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	7.622.605	-8%
699	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	7.655.938	-8%
700	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	7.655.938	-8%
701	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	7.655.938	-8%
702	CAMION VOLQUETE	1	7.050.000	7.655.938	-8%
703	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
704	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
705	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
706	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
707	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
708	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
709	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
710	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
711	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
712	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
713	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
714	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
715	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
716	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
717	CAMION VOLQUETE	1	6.580.000	7.589.809	-13%
718	MINIBUS	1	3.055.000	5.987.640	-49%
719	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.232.500	2.876.354	-22%
720	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.232.500	2.876.354	-22%
721	OMNIBUS	1	17.748.375	21.343.365	-17%
722	OMNIBUS	1	18.016.228	16.977.719	6%
723	CAMION ENGRASE	1	8.930.000	12.500.564	-29%
724	CAMION ENGRASE	1	8.930.000	12.500.564	-29%
725	CAMION ENGRASE	1	8.930.000	12.500.564	-29%
726	CAMION ENGRASE	1	8.930.000	12.500.564	-29%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

727	CAMION PLATAFORMA	1	8.930.000	10.617.984	-16%
728	CAMION PLATAFORMA	1	8.930.000	10.617.984	-16%
729	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
730	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
731	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
732	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
733	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
734	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
735	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
736	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
737	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
738	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
739	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
740	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
741	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
742	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
743	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
744	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
745	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
746	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
747	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
748	CAMION VOLQUETE	1	8.930.000	10.835.955	-18%
749	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
750	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
751	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
752	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
753	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
754	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
755	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
756	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
757	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
758	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
759	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
760	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
761	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
762	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
763	MOTOCICLETA	1	1.000.000	1.024.661	-2%
764	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
765	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
766	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
767	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
768	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
769	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
770	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
771	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
772	MOTOCICLETA	1	1.504.000	1.727.377	-13%
773	MOTOCICLETA	1	1.731.715	1.631.973	6%
774	MOTOCICLETA	1	1.731.715	1.631.973	6%
775	MOTOCICLETA	1	1.731.715	1.631.973	6%
776	MOTOCICLETA	1	1.731.715	1.631.973	6%
777	MOTOCICLETA	1	1.731.715	1.631.973	6%
778	MOTOCICLETA	1	2.261.973	2.370.088	-5%
779	MOTOCICLETA	1	3.960.593	3.731.875	6%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

780	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
781	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
782	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
783	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
784	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
785	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
786	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
787	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
788	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
789	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
790	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
791	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
792	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
793	MOTOCICLETA	1	2.261.990	2.131.704	6%
794	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
795	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
796	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
797	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
798	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
799	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
800	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
801	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
802	CAMIONETA D/C	1	5.287.500	4.556.420	16%
803	MINI VAN	1	8.366.000	7.884.140	6%
804	MINI VAN	1	8.366.000	7.884.140	6%
805	MINI VAN	1	8.366.000	7.884.140	6%
806	MINI VAN	1	8.366.000	7.884.140	6%
807	MINI VAN	1	8.366.000	7.884.140	6%
808	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
809	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
810	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
811	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
812	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
813	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
814	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
815	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
816	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
817	MOTOCLICLETA	1	1.641.842	1.547.275	6%
818	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
819	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
820	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
821	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
822	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
823	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
824	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
825	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
826	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
827	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
828	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
829	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
830	CAMIONETA RURAL	1	7.965.233	7.505.493	6%
831	CAMIONETA RURAL	1	7.965.233	7.505.493	6%
832	CAMIONETA RURAL	1	7.965.233	7.505.493	6%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

833	CAMIONETA RURAL	1	7.965.233	7.505.493	6%
834	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	13.945.793	11.849.391	18%
835	CAMION VOLQUETE	1	10.430.005	8.861.813	18%
836	CAMION PLATAFORMA	1	8.366.000	9.153.295	-9%
837	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	12.925.000	10.981.553	18%
838	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	12.807.500	9.952.605	29%
839	CAMION VOLQUETE	1	15.275.000	12.397.367	23%
840	CAMION VOLQUETE	1	15.275.000	12.397.367	23%
841	CAMION VOLQUETE	1	15.275.000	12.397.367	23%
842	CAMION VOLQUETE	1	15.275.000	12.397.367	23%
843	CAMION PLATAFORMA	1	12.878.000	10.386.135	24%
844	TRACTOR CAMION	1	15.310.684	10.907.201	40%
845	CAMIONETA D/C	1	3.642.500	3.432.701	6%
846	CAMIONETA D/C	1	3.642.500	3.432.701	6%
847	CAMIONETA D/C	1	4.288.750	4.041.729	6%
848	CAMIONETA D/C	1	5.522.500	5.204.418	6%
849	CAMIONETA D/C	1	5.522.500	5.204.418	6%
850	CAMIONETA D/C	1	5.522.500	6.641.100	-17%
851	CAMIONETA D/C	1	4.410.950	5.304.402	-17%
852	CAMIONETA D/C	1	4.410.950	5.304.402	-17%
853	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.546.680	6%
854	MOTOCICLETA	1	1.641.842	1.546.680	6%
855	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
856	AUTOMOVIL	1	2.667.250	2.513.623	6%
857	CAMIONET D/C	1	3.877.500	3.472.311	12%
858	CAMIONETA D/C	1	3.877.500	3.654.166	6%
859	CAMIONETA D/C	1	6.201.650	5.517.442	12%
860	CAMIONETA D/C	1	6.201.650	7.457.814	-17%
861	CAMIONETA D/C	1	5.217.000	6.273.720	-17%
862	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
863	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
864	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
865	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
866	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
867	CAMIONETA	1	4.377.345	5.263.990	-17%
868	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
869	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
870	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
871	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
872	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
873	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
874	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
875	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
876	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
877	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
878	CAMION TRIPLE EJE	1	19.959.333	21.224.840	-6%
879	CAMION TRIPLE EJE	1	19.959.333	21.224.840	-6%
880	CAMION TRIPLE EJE	1	19.959.333	21.224.840	-6%
881	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
882	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
883	TRACTOR AGRICOLA	1	4.783.879	5.087.198	-6%
884	TRACTOR AGRICOLA	1	4.783.879	5.087.198	-6%
885	TRACTOR AGRICOLA	1	4.783.879	5.087.198	-6%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

886	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	9.383.214	9.978.150	-6%
887	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	21.620.000	22.990.800	-6%
888	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	21.620.000	22.990.800	-6%
889	EXCAVADORA	1	28.200.000	29.988.000	-6%
890	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	21.620.000	22.990.800	-6%
891	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	21.620.000	22.990.800	-6%
892	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	21.620.000	22.990.800	-6%
893	EXCAVADORA	1	11.620.000	20.741.700	-44%
894	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
895	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
896	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
897	TOPADORA	1	9.804.998	17.501.922	-44%
898	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
899	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
900	MINICARGADORA	1	3.680.016	6.568.829	-44%
901	PALA CARGADORA	1	7.805.000	13.931.925	-44%
902	PALA CARGADORA	1	7.805.000	13.931.925	-44%
903	PALA CARGADORA	1	7.805.000	13.931.925	-44%
904	PALA CARGADORA	1	7.805.000	13.931.925	-44%
905	RETROEXCAVADORA	1	6.183.333	11.037.250	-44%
906	RETROEXCAVADORA	1	6.183.333	11.037.250	-44%
907	RETROEXCAVADORA	1	6.183.333	11.037.250	-44%
908	COMPACTADOR A RODILLO	1	5.747.000	10.258.395	-44%
909	RETROEXCAVADORA	1	6.183.333	11.037.250	-44%
910	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
911	CAMION VOLQUETE	1	17.281.900	18.377.646	-6%
912	CAMION ENGRASE	1	24.087.500	25.614.750	-6%
913	CAMION ENGRASE	1	24.087.500	25.614.750	-6%
914	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	77.158.333	82.050.500	-6%
915	COMPACTADOR	1	5.590.000	9.978.150	-44%
916	COMPACTADOR	1	5.590.000	9.978.150	-44%
917	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	12.455.000	13.184.700	-6%
918	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	12.455.000	13.184.700	-6%
919	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	26.241.667	27.905.500	-6%
920	CAMION TAPA BACHE	1	66.035.000	70.221.900	-6%
921	CAMION TAPA BACHE	1	66.035.000	70.221.900	-6%
922	CAMION TAPA BACHE	1	66.035.000	70.221.900	-6%
923	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	15.510.000	16.493.400	-6%
924	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	15.157.500	16.118.550	-6%
925	CAMION TALLER	1	19.246.500	20.466.810	-6%
926	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	25.826.500	27.464.010	-6%
927	CAMION PLATAFORMA	1	15.157.500	16.118.550	-6%
928	COMPACTADOR LISO	1	5.590.000	9.978.150	-44%
929	CAMIONETA	1	3.948.000	4.747.680	-17%
930	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.576.664	2.338.320	-33%
931	BALSA AUTOPROPULSADA	1	1.576.664	2.338.320	-33%
932	BALSA A MAROMA	1	1.000.000	1.390.388	-28%
933	BALSA A MAROMA	1	1.000.000	1.390.388	-28%
934	BALSA A MAROMA	1	1.000.000	1.390.388	-28%
935	BALSA A MAROMA	1	1.000.000	1.390.388	-28%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LOTE 3

LLAMADO MOPC Nº 104/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 377.168
ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

3.1 SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO DE VALORES DE CAJA FUERTE Y VENTANILLA DE LOS DISTINTOS PUESTOS DE PEAJES					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1	REMANSO	1	12.240.000	15.311.424	-20%
2	CAAPUCU	1	7.344.000	9.514.454	-23%
3	IRUÑA	1	5.100.000	6.607.260	-23%
4	ENCARNACION	1	13.260.000	17.072.709	-22%
5	CNEL. BOGADO	1	13.260.000	17.072.709	-22%
6	TACUARA	1	4.284.000	5.550.098	-23%
7	HORQUETA	1	5.890.500	7.631.385	-23%
8	EMBOSCADA	1	13.260.000	17.178.876	-23%
9	25 DE DICIEMBRE	1	10.200.000	13.214.520	-23%
10	POZO COLORADO	1	5.890.500	7.631.385	-23%
11	ITA	1	10.200.000	13.214.520	-23%
12	GUAJAIVI	1	13.387.500	17.344.057	-23%
13	LUQUE - SAMBER	1	4.080.000	7.085.808	-42%
14	RIO VERDE	1	7.140.000	6.850.164	4%

3.2 SEGURO DE FIDELIDAD DE FUNCIONARIOS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
15	Seguro de fidelidad de funcionarios de peajes	1	214.965.000	258.920.898	-17%

C.P. Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC