ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 1		Empresa 1 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.			Empresa 2 - CONSORCIO ATS (APONTE - SOMAGEC - TECO)			Empresa 3 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.			Empresa 4 - PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavacion de bolsones	1	46.049	46.049	1	42.553	42.553	1	29.053	29.053	1	31.000	31.000
2-	Compactacion de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	173.053	173.053	1	139.991	139.991	1	304.464	304.464	1	127.600	127.600
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	62.913	62.913	1	69.747	69.747	1	109.491	109.491	1	63.600	63.600
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
7-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
8-	Compactacion de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
9-	Asiento con piedra triturada V	1	303.246	303.246	1	302.213	302.213	1	302.257	302.257	1	247.900	247.900
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	161.071	161.071	1	165.818	165.818	1	222.804	222.804	1	120.900	120.900
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.010.213	1.010.213	1	1.155.004	1.155.004	1	1.750.955	1.750.955	1	1.039.500	1.039.500
12-	Relleno y compactación	1	44.739	44.739	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
14-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
15-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
17-	260 Kg/cm2	1	323.017	323.017	1	370.115	370.115	1	339.587	339.587	1	411.200	411.200
18-	1c/20 - 120	1	195.548	195.548	1	279.323	279.323	1	327.416	327.416	1	254.600	254.600
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
20-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
21-	Compactacion de Base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	141.884	141.884	1	207.348	207.348	1	225.647	225.647	1	189.000	189.000
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	157.113	157.113	1	186.191	186.191	1	229.627	229.627	1	169.700	169.700
26-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	69.131	69.131	1	109.801	109.801	1	116.718	116.718	1	100.100	100.100
28-	Relleno y compactacion	1	69.131	69.131	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
29-	Cartel de obra	1	2.772.429	2.772.429	1	1.600.000	1.600.000	1	686.683	686.683	1	1.624.648	1.624.648
				5.893.151			5.387.541			5.350.548			5.072.048

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 1		Empresa 5 - CONSORCIO CYDM (CARAGUATAY - RICARDO DIAZ MARTINEZ)			Empresa 6 - CONSORCIO QUIDEA (CONSTRUCTORA ALPE SA - ALBA PENAYO)			Empresa 7 - CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			Empresa 8 - ING. GUILLERMO JOSE SANCHEZ CARDENAS		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavacion de bolsones	1	37.500	37.500	1	30.567	30.567	1	31.085	31.085	1	27.000	27.000
2-	Compactacion de base	1	15.000	15.000	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	1	20.000	20.000
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	140.374	140.374	1	100.559	100.559	1	102.503	102.503	1	120.000	120.000
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	67.500	67.500	1	50.101	50.101	1	69.731	69.731	1	51.000	51.000
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	1	38.000	38.000
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	45.000	45.000	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	1	37.000	37.000
7-	Excavacion	1	30.000	30.000	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	1	27.000	27.000
8-	Compactacion de base	1	15.000	15.000	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	1	20.000	20.000
9-	Asiento con piedra triturada V	1	225.000	225.000	1	217.086	217.086	1	238.124	238.124	1	200.000	200.000
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	142.500	142.500	1	119.111	119.111	1	127.698	127.698	1	140.000	140.000
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.230.000	1.230.000	1	1.820.286	1.820.286	1	1.750.376	1.750.376	1	700.000	700.000
12-	Relleno y compactación	1	67.500	67.500	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	1	60.000	60.000
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	45.000	45.000	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	1	37.000	37.000
14-	Excavacion	1	30.000	30.000	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	1	27.000	27.000
15-	Compactación de base	1	15.000	15.000	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	1	20.000	20.000
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	1	37.000	37.000
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	294.000	294.000	1	324.056	324.056	1	396.505	396.505	1	245.000	245.000
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	1	203.699	203.699	1	200.644	200.644	1	255.724	255.724	1	204.000	204.000
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	45.000	45.000	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	1	40.000	40.000
20-	Excavacion	1	30.000	30.000	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	1	27.000	27.000
21-	Compactacion de Base	1	15.000	15.000	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	1	20.000	20.000
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.250	47.250	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	1	40.000	40.000
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	153.000	153.000	1	148.943	148.943	1	173.767	173.767	1	151.500	151.500
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	45.000	45.000	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	1	40.000	40.000
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	150.000	150.000	1	133.745	133.745	1	170.133	170.133	1	111.000	111.000
26-	Excavacion	1	30.000	30.000	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	1	30.000	30.000
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	96.000	96.000	1	78.872	78.872	1	83.819	83.819	1	81.000	81.000
28-	Relleno y compactacion	1	67.500	67.500	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	1	60.000	60.000
29-	Cartel de obra	1	2.250.000	2.250.000	1	2.844.939	2.844.939	1	2.285.124	2.285.124	1	750.000	750.000
				5.625.983			6.614.429			6.296.866			3.360.500

Firma del Responsable de la U.O.C.
Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 1		Empresa 9 - ITINERA S.A.			Empresa 10 - CORPORACION LEMURIA S.A.								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavacion de bolsones	1	29.093	29.093	1	37.000	37.000						
2-	Compactacion de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	108.471	108.471	1	92.500	92.500						
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	57.222	57.222	1	51.000	51.000						
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
7-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
8-	Compactacion de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
9-	Asiento con piedra triturada V	1	228.657	228.657	1	220.500	220.500						
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	140.000	140.000	1	136.000	136.000						
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.155.004	1.155.004	1	1.000.000	1.000.000						
12-	Relleno y compactación	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
14-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
15-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	411.239	411.239	1	370.500	370.500						
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	1	240.000	240.000	1	246.000	246.000						
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
20-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
21-	Compactacion de Base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	151.211	151.211	1	178.500	178.500						
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	152.754	152.754	1	153.000	153.000						
26-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	80.074	80.074	1	84.000	84.000						
28-	Relleno y compactacion	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
29-	Cartel de obra	1	1.805.165	1.805.165	1	900.000	900.000						
				5.132.864			4.190.250						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 2		Empresa 1 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.			Empresa 2 - CONSORCIO ATS (APONTE - SOMAGEC - TECO)			Empresa 3 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.			Empresa 4 - PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	46.049	46.049	1	42.553	42.553	1	29.053	29.053	1	31.000	31.000
2-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	173.053	173.053	1	139.991	139.991	1	304.464	304.464	1	127.600	127.600
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	62.913	62.913	1	69.747	69.747	1	109.491	109.491	1	63.600	63.600
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
7-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
8-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
9-	Asiento con piedra triturada V	1	303.246	303.246	1	302.213	302.213	1	302.257	302.257	1	247.900	247.900
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	161.071	161.071	1	165.818	165.818	1	222.804	222.804	1	120.900	120.900
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.010.213	1.010.213	1	1.155.004	1.155.004	1	1.750.955	1.750.955	1	1.039.500	1.039.500
12-	Relleno y compactacion	1	44.739	44.739	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
14-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
15-	Compactacion de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 2	1	323.017	323.017	1	370.115	370.115	1	339.587	339.587	1	411.200	411.200
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/	1	195.548	195.548	1	279.323	279.323	1	327.416	327.416	1	254.600	254.600
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
20-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
21-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,1	1	141.884	141.884	1	207.348	207.348	1	225.647	225.647	1	189.000	189.000
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	157.113	157.113	1	186.191	186.191	1	229.627	229.627	1	169.700	169.700
26-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	69.131	69.131	1	109.801	109.801	1	116.718	116.718	1	100.100	100.100
28-	Relleno y compactacion	1	69.131	69.131	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
29-	Cartel de obra	1	2.772.429	2.772.429	1	1.600.000	1.600.000	1	686.683	686.683	1	1.624.648	1.624.648
				5.893.151			5.387.541			5.350.548			5.072.048

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 2		Empresa 5 - CONSORCIO CYDM (CARAGUATAY - RICARDO DIAZ MARTINEZ)			Empresa 6 - CONSORCIO QUIDEA (CONSTRUCTORA ALPE SA - ALBA PENAYO)			Empresa 7 - CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			Empresa 8 - ING. GUILLERMO JOSE SANCHEZ CARDENAS		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	38.625	38.625	1	30.567	30.567	1	31.085	31.085	N/C	N/C	N/C
2-	Compactación de base	1	15.450	15.450	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	140.374	140.374	1	100.559	100.559	1	102.503	102.503	N/C	N/C	N/C
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	69.525	69.525	1	50.101	50.101	1	69.731	69.731	N/C	N/C	N/C
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	46.350	46.350	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
7-	Excavacion	1	30.900	30.900	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
8-	Compactación de base	1	15.450	15.450	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
9-	Asiento con piedra triturada V	1	231.750	231.750	1	217.086	217.086	1	238.124	238.124	N/C	N/C	N/C
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	146.775	146.775	1	119.111	119.111	1	127.698	127.698	N/C	N/C	N/C
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.236.000	1.236.000	1	1.820.286	1.820.286	1	1.750.376	1.750.376	N/C	N/C	N/C
12-	Relleno y compactacion	1	69.525	69.525	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	N/C	N/C	N/C
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	46.350	46.350	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
14-	Excavacion	1	30.900	30.900	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
15-	Compactacion de base	1	15.450	15.450	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 2	1	302.820	302.820	1	324.056	324.056	1	396.505	396.505	N/C	N/C	N/C
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/	1	203.699	203.699	1	200.644	200.644	1	255.724	255.724	N/C	N/C	N/C
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	46.350	46.350	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
20-	Excavacion	1	30.900	30.900	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
21-	Compactación de base	1	15.450	15.450	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	48.668	48.668	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,1	1	157.590	157.590	1	148.943	148.943	1	173.767	173.767	N/C	N/C	N/C
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	46.350	46.350	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	154.500	154.500	1	133.745	133.745	1	170.133	170.133	N/C	N/C	N/C
26-	Excavacion	1	30.900	30.900	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	98.880	98.880	1	78.872	78.872	1	83.819	83.819	N/C	N/C	N/C
28-	Relleno y compactacion	1	69.525	69.525	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	N/C	N/C	N/C
29-	Cartel de obra	1	2.317.500	2.317.500	1	2.844.939	2.844.939	1	2.285.124	2.285.124	N/C	N/C	N/C
				5.750.716			6.614.429			6.296.866			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Roberi Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 2		Empresa 9 - ITINERA S.A.			Empresa 10 - CORPORACION LEMURIA S.A.								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	29.093	29.093	1	37.000	37.000						
2-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	108.471	108.471	1	92.500	92.500						
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	57.222	57.222	1	51.000	51.000						
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
7-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
8-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
9-	Asiento con piedra triturada V	1	228.657	228.657	1	220.500	220.500						
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	140.000	140.000	1	136.000	136.000						
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.155.004	1.155.004	1	1.000.000	1.000.000						
12-	Relleno y compactacion	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
14-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
15-	Compactacion de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 2	1	411.239	411.239	1	370.500	370.500						
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/	1	240.000	240.000	1	246.000	246.000						
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
20-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
21-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,1	1	151.211	151.211	1	178.500	178.500						
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	152.754	152.754	1	153.000	153.000						
26-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	80.074	80.074	1	84.000	84.000						
28-	Relleno y compactacion	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
29-	Cartel de obra	1	1.805.165	1.805.165	1	900.000	900.000						
				5.132.864			4.190.250						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 3		Empresa 1 - CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I.			Empresa 2 - CONSORCIO ATS (APONTE - SOMAGEC - TECO)			Empresa 3 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.			Empresa 4 - PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	46.049	46.049	1	42.553	42.553	1	29.053	29.053	1	31.000	31.000
2-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	173.053	173.053	1	139.991	139.991	1	304.464	304.464	1	127.600	127.600
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	62.913	62.913	1	69.747	69.747	1	109.491	109.491	1	63.600	63.600
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
7-	Excavación	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
8-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
9-	Asiento con piedra triturada V	1	303.246	303.246	1	302.213	302.213	1	302.257	302.257	1	247.900	247.900
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	161.071	161.071	1	165.818	165.818	1	222.804	222.804	1	120.900	120.900
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.010.213	1.010.213	1	1.155.004	1.155.004	1	1.750.955	1.750.955	1	1.039.500	1.039.500
12-	Relleno y compactacion	1	44.739	44.739	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
14-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
15-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	323.017	323.017	1	370.115	370.115	1	339.587	339.587	1	411.200	411.200
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	1	195.548	195.548	1	279.323	279.323	1	327.416	327.416	1	254.600	254.600
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
20-	Excavacion	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
21-	Compactación de base	1	4.401	4.401	1	24.119	24.119	1	5.897	5.897	1	22.000	22.000
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	65.470	65.470	1	51.647	51.647	1	88.242	88.242	1	47.100	47.100
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	141.884	141.884	1	207.348	207.348	1	225.647	225.647	1	189.000	189.000
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	28.183	28.183	1	49.288	49.288	1	47.583	47.583	1	44.900	44.900
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	157.113	157.113	1	186.191	186.191	1	229.627	229.627	1	169.700	169.700
26-	Excavación	1	9.217	9.217	1	37.977	37.977	1	23.243	23.243	1	34.600	34.600
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	69.131	69.131	1	109.801	109.801	1	116.718	116.718	1	100.100	100.100
28-	Relleno y compactacion	1	69.131	69.131	1	79.480	79.480	1	67.114	67.114	1	72.500	72.500
29-	Cartel de obra	1	2.772.429	2.772.429	1	1.600.000	1.600.000	1	686.683	686.683	1	1.624.648	1.624.648
				5.893.151			5.387.541			5.350.548			5.072.048

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 3		Empresa 5 -Empresa 5 - CONSORCIO CYDM (CARAGUATAY - RICARDO DIAZ MARTINEZ)			Empresa 6 - CONSORCIO QUIDEA (CONSTRUCTORA ALPE SA - ALBA PENAYO)			Empresa 7 - CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			Empresa 8 - ING. GUILLERMO JOSE SANCHEZ CARDENAS		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	39.500	39.500	1	30.567	30.567	1	31.085	31.085	N/C	N/C	N/C
2-	Compactación de base	1	15.800	15.800	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	140.374	140.374	1	100.559	100.559	1	102.503	102.503	N/C	N/C	N/C
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	69.938	69.938	1	50.101	50.101	1	69.731	69.731	N/C	N/C	N/C
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	47.400	47.400	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
7-	Excavación	1	31.600	31.600	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
8-	Compactación de base	1	15.800	15.800	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
9-	Asiento con piedra triturada V	1	237.000	237.000	1	217.086	217.086	1	238.124	238.124	N/C	N/C	N/C
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	150.100	150.100	1	119.111	119.111	1	127.698	127.698	N/C	N/C	N/C
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.295.600	1.295.600	1	1.820.286	1.820.286	1	1.750.376	1.750.376	N/C	N/C	N/C
12-	Relleno y compactacion	1	71.100	71.100	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	N/C	N/C	N/C
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	47.400	47.400	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
14-	Excavacion	1	31.600	31.600	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
15-	Compactación de base	1	15.800	15.800	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	283.941	283.941	1	324.056	324.056	1	396.505	396.505	N/C	N/C	N/C
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	1	203.699	203.699	1	200.644	200.644	1	255.724	255.724	N/C	N/C	N/C
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	47.400	47.400	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
20-	Excavacion	1	31.600	31.600	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
21-	Compactación de base	1	15.800	15.800	1	17.325	17.325	1	18.900	18.900	N/C	N/C	N/C
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	49.770	49.770	1	37.099	37.099	1	54.127	54.127	N/C	N/C	N/C
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	161.160	161.160	1	148.943	148.943	1	173.767	173.767	N/C	N/C	N/C
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	47.400	47.400	1	35.405	35.405	1	36.829	36.829	N/C	N/C	N/C
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	158.000	158.000	1	133.745	133.745	1	170.133	170.133	N/C	N/C	N/C
26-	Excavación	1	31.600	31.600	1	27.280	27.280	1	27.719	27.719	N/C	N/C	N/C
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	101.120	101.120	1	78.872	78.872	1	83.819	83.819	N/C	N/C	N/C
28-	Relleno y compactacion	1	71.100	71.100	1	57.092	57.092	1	58.052	58.052	N/C	N/C	N/C
29-	Cartel de obra	1	2.370.000	2.370.000	1	2.844.939	2.844.939	1	2.285.124	2.285.124	N/C	N/C	N/C
				5.875.762			6.614.429			6.296.866			

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS "REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" ID. 418,303

LOTE 3		Empresa 9 - ITINERA S.A.			Empresa 10 - CORPORACION LEMURIA S.A.								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Excavación de bolsones	1	29.093	29.093	1	37.000	37.000						
2-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
3-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1	108.471	108.471	1	92.500	92.500						
4-	Remoción y reposición de cordones nuevos prefabricados de Hº	1	57.222	57.222	1	51.000	51.000						
5-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
6-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
7-	Excavación	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
8-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
9-	Asiento con piedra triturada V	1	228.657	228.657	1	220.500	220.500						
10-	Caño perforado 6" y geotextil	1	140.000	140.000	1	136.000	136.000						
11-	Registro 0.60x0.60 para sistema de drenaje	1	1.155.004	1.155.004	1	1.000.000	1.000.000						
12-	Relleno y compactacion	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
13-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
14-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
15-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
16-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
17-	Pavimento de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	1	411.239	411.239	1	370.500	370.500						
18-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	1	240.000	240.000	1	246.000	246.000						
19-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
20-	Excavacion	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
21-	Compactación de base	1	16.490	16.490	1	21.000	21.000						
22-	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	1	47.080	47.080	1	51.750	51.750						
23-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1	151.211	151.211	1	178.500	178.500						
24-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	1	35.944	35.944	1	48.000	48.000						
25-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	1	152.754	152.754	1	153.000	153.000						
26-	Excavación	1	24.233	24.233	1	33.000	33.000						
27-	Asiento y relleno de material arenoso	1	80.074	80.074	1	84.000	84.000						
28-	Relleno y compactacion	1	63.033	63.033	1	79.000	79.000						
29-	Cartel de obra	1	1.805.165	1.805.165	1	900.000	900.000						
				5.132.864			4.190.250						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Robert Campuzano
UOC 3
Municipalidad de Asunción