DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 17/2019 "CONSTRUCCION DE LETRAS CORPOREAS"

		BM PUBLICITARIA					TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	COSTA ALEGRE					**13.584.808**					**11.900.469**					
1.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
1.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
1.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
1.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
1.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
1.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
1.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					
1.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
1.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
1.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
1.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
2	ENSENADA					**13.584.808**					**11.900.469**					
2.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
2.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
2.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
2.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
2.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
2.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
2.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					
2.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
2.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
2.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
2.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
3	ENSENADA II					**13.584.808**					**11.900.469**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
María Elena Núñez Feliu
Contadora Pública

3.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
3.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
3.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
3.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
3.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
3.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
3.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					
3.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
3.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
3.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
3.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
4	TYPYCHATY					**13.584.808**					**11.900.469**					
4.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
4.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
4.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
4.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
4.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
4.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
4.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					
4.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
4.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
4.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
4.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
5	APARYPY					**13.584.808**					**11.900.469**					
5.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
5.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
5.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
5.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
5.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
5.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
5.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					

MUNICIPALIDAD U.O.C.

María Elena Núñez Feliu
Contadora Pública

5.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
5.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
5.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
5.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
6	MOMPOX					**13.584.808**					**11.900.469**					
6.1	Limpieza y preparación de terreno	490.000	1	N/A	N/A	490.000	499.278	1	N/A	N/A	499.278					
6.2	Excavación para base de mapostería	89.130	3,24	N/A	N/A	288.781	76.933	3,24	N/A	N/A	249.263					
6.3	Base de hormigon para mastil	84.265	0,43	N/A	N/A	36.234	72.734	0,43	N/A	N/A	31.276					
6.4	Mastil de 2" para banderas, caño galvanizado	906.422	2	N/A	N/A	1.812.844	782.384	2	N/A	N/A	1.564.768					
6.5	Mampostería de 0,30m	119.251	12,72	N/A	N/A	1.516.873	102.932	12,72	N/A	N/A	1.309.295					
6.6	Revoque de mamposteria	39.385	7,2	N/A	N/A	283.572	34.000	7,2	N/A	N/A	244.800					
6.7	Pintura al latex de mampostería revocada	21.737	7,2	N/A	N/A	156.506	18.762	7,2	N/A	N/A	135.086					
6.8	Pintura al sintético de caños galvanizados	122.060	2	N/A	N/A	244.120	105.356	2	N/A	N/A	210.712					
6.9	Letras corporeas, según sitio a colocar	7.180.765	1	N/A	N/A	7.180.765	6.198.134	1	N/A	N/A	6.198.134					
6.10	jardinería, empastado	962.113	1	N/A	N/A	962.113	830.455	1	N/A	N/A	830.455					
6.11	Limpieza final de obra	613.000	1	N/A	N/A	613.000	627.402	1	N/A	N/A	627.402					
						81.508.850					**71.402.814**					

MUNICIPAL U.O.C.

María Elena Núñez Feliu
Contadora Pública