RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA CIUDAD DE SAPUCAI - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 86/2017 - ID Nº 334.841					PRECIO REFERNCIAL		ARQUITEC S.A.			ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ			CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich			BLACK S.A.		
ÍT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Desmonte de terreno	Metros cúbicos	300,00	33.600	10.080.000	26.544	7.963.200	-21,00	28.000	8.400.000	-16,67	15.000	4.500.000	-55,36	35.400	10.620.000	5,36	21.000	6.300.000	-37,50	40.320	12.096.000	20,00
2	72131601-002	Relleno	Metros cúbicos	100,00	67.300	6.730.000	53.167	5.316.700	-21,00	55.000	5.500.000	-18,28	70.000	7.000.000	4,01	70.800	7.080.000	5,20	67.300	6.730.000	0,00	80.760	8.076.000	20,00
3	72103003-001	Demolición de piso	Metros cuadrados	500,00	9.400	4.700.000	7.426	3.713.000	-21,00	8.000	4.000.000	-14,89	5.000	2.500.000	-46,81	8.260	4.130.000	-12,13	9.400	4.700.000	0,00	11.280	5.640.000	20,00
4	72103003-001	Retiro de pasto en panes	Metros cuadrados	3 000,00	2.700	8.100.000	2.133	6.399.000	-21,00	2.200	6.600.000	-18,52	2.500	7.500.000	-7,41	2.360	7.080.000	-12,59	2.500	7.500.000	-7,41	3.240	9.720.000	20,00
5	72131601-009	Piso de H°A° de 0.10 cm con terminacion rodillado	Metros cuadrados	4 200,00	107.600	451.920.000	85.004	357.016.800	-21,00	92.000	386.400.000	-14,50	100.000	420.000.000	-7,06	106.200	446.040.000	-1,30	105.000	441.000.000	-2,42	129.120	542.304.000	20,00
6	72101703-002	Cordón prefabricado de 0.15 cm revocado 1.00x0.15x 0.50	Metro lineal	500,00	84.850	42.425.000	67.032	33.516.000	-21,00	68.500	34.250.000	-19,27	75.000	37.500.000	-11,61	76.700	38.350.000	-9,61	78.000	39.000.000	-8,07	101.820	50.910.000	20,00
7	72101703-002	Detalles de canto rodado en vereda y camineros	Metros cuadrados	800,00	87.400	69.920.000	69.046	55.236.800	-21,00	72.000	57.600.000	-17,62	85.000	68.000.000	-2,75	82.600	66.080.000	-5,49	87.400	69.920.000	0,00	104.880	83.904.000	20,00
8	70111703-001	Colocación de pasto idem al existente en panes	Metros cuadrados	3 000,00	10.800	32.400.000	8.532	25.596.000	-21,00	12.000	36.000.000	11,11	10.000	30.000.000	-7,41	11.800	35.400.000	9,26	10.800	32.400.000	0,00	12.960	38.880.000	20,00
9	70111703-001	Traslado de pasto existente - (mano de obra)	Metros cuadrados	2 000,00	4.000	8.000.000	3.160	6.320.000	-21,00	3.250	6.500.000	-18,75	4.000	8.000.000	0,00	3.540	7.080.000	-11,50	4.000	8.000.000	0,00	4.800	9.600.000	20,00
10	70111703-001	Colocación de plantas decorativas	Unidad Medida Global	1,00	2.690.000	2.690.000	2.125.100	2.125.100	-21,00	2.200.000	2.200.000	-18,22	1.500.000	1.500.000	-44,24	2.360.000	2.360.000	-12,27	2.690.000	2.690.000	0,00	3.228.000	3.228.000	20,00
11	72131601-009	Piso de H°A° de 0.10 (10x15)	Metros cuadrados	150,00	107.600	16.140.000	85.004	12.750.600	-21,00	92.000	13.800.000	-14,50	100.000	15.000.000	-7,06	106.200	15.930.000	-1,30	107.600	16.140.000	0,00	129.120	19.368.000	20,00
12	72131601-009	Escenario	Metros cuadrados	88,00	161.400	14.203.200	127.506	11.220.528	-21,00	132.000	11.616.000	-18,22	150.000	13.200.000	-7,06	177.000	15.576.000	9,67	161.400	14.203.200	0,00	193.680	17.043.840	20,00
13	72131601-005	Graderias de anfiteatro de mampostería de 0.45 cm	Metro lineal	80,00	239.400	19.152.000	189.126	15.130.080	-21,00	195.000	15.600.000	-18,55	200.000	16.000.000	-16,46	236.000	18.880.000	-1,42	239.400	19.152.000	0,00	287.280	22.982.400	20,00
14	72131601-001	Colocación de artefactos dobles	Unidad	50,00	2.555.500	127.775.000	2.018.845	100.942.250	-21,00	2.100.000	105.000.000	-17,82	2.000.000	100.000.000	-21,74	2.360.000	118.000.000	-7,65	2.555.500	127.775.000	0,00	3.066.600	153.330.000	20,00
15	72131601-003	Cimiento de a=0.60 cm p= 0.80 cm	Metros cúbicos	6,00	363.150	2.178.900	286.889	1.721.334	-21,00	295.000	1.770.000	-18,77	350.000	2.100.000	-3,62	354.000	2.124.000	-2,52	363.150	2.178.900	0,00	435.780	2.614.680	20,00
16	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0.60 cm	Metros cuadrados	3,00	376.600	1.129.800	297.514	892.542	-21,00	310.000	930.000	-17,68	350.000	1.050.000	-7,06	330.400	991.200	-12,27	376.600	1.129.800	0,00	451.920	1.355.760	20,00
17	72131601-005	Mamposteria de 0.45 cm	Metros cuadrados	30,00	269.000	8.070.000	212.510	6.375.300	-21,00	220.000	6.600.000	-18,22	250.000	7.500.000	-7,06	247.800	7.434.000	-7,88	269.000	8.070.000	0,00	322.800	9.684.000	20,00
18	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm	Metros cuadrados	10,00	100.900	1.009.000	79.711	797.110	-21,00	82.000	820.000	-18,73	95.000	950.000	-5,85	94.400	944.000	-6,44	100.900	1.009.000	0,00	121.080	1.210.800	20,00
19	72131601-006	Aislación	Metro lineal	12,00	59.200	710.400	46.769	561.228	-21,00	48.000	576.000	-18,92	35.000	420.000	-40,86	47.200	566.400	-20,27	59.200	710.400	0,00	71.040	852.480	20,00
20	72131601-004	Vigas de H° A° 0.20x0.35	Metro lineal	17,00	161.400	2.743.800	127.506	2.167.602	-21,00	130.000	2.210.000	-19,45	170.000	2.890.000	5,33	141.600	2.407.200	-12,27	161.400	2.743.800	0,00	193.680	3.292.560	20,00
21	72131601-008	Revoque	Metros cuadrados	90,00	33.600	3.024.000	26.544	2.388.960	-21,00	28.000	2.520.000	-16,67	33.000	2.970.000	-1,79	31.860	2.867.400	-5,18	33.600	3.024.000	0,00	40.320	3.628.800	20,00
22	72102601-9999	Colocación de maderamen	Metro lineal	50,00	53.800	2.690.000	42.502	2.125.100	-21,00	44.000	2.200.000	-18,22	55.000	2.750.000	2,23	47.200	2.360.000	-12,27	53.800	2.690.000	0,00	64.560	3.228.000	20,00
23	72131601-012	Pintura texturizada	Metros cuadrados	100,00	47.060	4.706.000	37.194	3.719.400	-21,00	48.000	4.800.000	1,95	38.000	3.800.000	-19,29	47.200	4.720.000	0,25	47.060	4.706.000	0,00	56.496	5.649.600	20,00
24	72131601-998	Equipamiento de arcos y redes	Unidad Medida Global	1,00	1.076.000	1.076.000	850.040	850.040	-21,00	880.000	880.000	-18,22	1.000.000	1.000.000	-7,06	1.062.000	1.062.000	-1,30	1.076.000	1.076.000	0,00	1.291.200	1.291.200	20,00
25	72131601-998	Marcación	Metro lineal	180,00	6.700	1.206.000	5.293	952.740	-21,00	5.500	990.000	-17,91	6.000	1.080.000	-10,45	5.900	1.062.000	-11,94	6.700	1.206.000	0,00	8.040	1.447.200	20,00
26	72131601-998	Alambrado H= 2.50 con caños redondos de 2"	Metro lineal	210,00	114.300	24.003.000	90.297	18.962.370	-21,00	92.000	19.320.000	-19,51	100.000	21.000.000	-12,51	118.000	24.780.000	3,24	114.300	24.003.000	0,00	137.160	28.803.600	20,00
27	70111713-999	Juegos de niños en madera (2 juegos de hamacas, 1 tobogan, 1 casita de madera, 1 torre con puente colgante)	Unidad Medida	1,00	30.262.500	30.262.500	23.907.375	23.907.375	-21,00	24.500.000	24.500.000	-19,04	28.000.000	28.000.000	-7,48	28.910.000	28.910.000	-4,47	30.262.500	30.262.500	0,00	36.315.000	36.315.000	20,00
28	70111713-999	Arenero de 12x24 con cordon de mampostería de 0.15	Unidad Medida Global	1,00	1.614.000	1.614.000	1.275.060	1.275.060	-21,00	1.300.000	1.300.000	-19,45	1.500.000	1.500.000	-7,06	1.652.000	1.652.000	2,35	1.614.000	1.614.000	0,00	1.936.800	1.936.800	20,00
29	70111713-998	Bancos	Unidad	20,00	511.100	10.222.000	403.769	8.075.380	-21,00	450.000	9.000.000	-11,95	550.000	11.000.000	7,61	531.000	10.620.000	3,89	500.000	10.000.000	-2,17	613.320	12.266.400	20,00
30	70111713-003	Arreglo de graderias y cancha actual arcos, marcacion, iluminacion.	Unidad Medida Global	1,00	6.052.500	6.052.500	4.781.475	4.781.475	-21,00	5.000.000	5.000.000	-17,39	3.000.000	3.000.000	-50,43	5.310.000	5.310.000	-12,27	6.052.500	6.052.500	0,00	7.263.000	7.263.000	20,00
31	72131601-011	Desague pluvial con caño de 100 mm	Metro lineal	100,00	35.000	3.500.000	27.650	2.765.000	-21,00	30.000	3.000.000	-14,29	35.000	3.500.000	0,00	35.400	3.540.000	1,14	35.000	3.500.000	0,00	42.000	4.200.000	20,00
32	72131601-011	Limpieza de canalones	Metro lineal	200,00	8.100	1.620.000	6.399	1.279.800	-21,00	6.800	1.360.000	-16,05	5.000	1.000.000	-38,27	8.260	1.652.000	1,98	1.000	200.000	-87,65	9.720	1.944.000	20,00
33	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1,00	1.614.000	1.614.000	1.275.060	1.275.060	-21,00	1.400.000	1.400.000	-13,26	1.000.000	1.000.000	-38,04	1.652.000	1.652.000	2,35	1.500.000	1.500.000	-7,06	1.936.800	1.936.800	20,00
		TOTAL IVA INCLUIDO				**921.669.100**		**728.118.934**	**21,00**		**782.642.000**	**15,08**		**827.210.000**	**-10,25**		**897.260.200**	**-2,65**		**921.669.100**		**1.106.002.920**	**20,00**
			Monto ofertado					728.118.922			782.642.000			827.210.000			897.260.200			921.669.100		1.106.002.920	
			Diferencia					-12			0			0			0			0		0	
		OBSERVACIONES					- Error por redondeo - El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado		

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abg. Dionisio A. Mareles Varela
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Caso G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

Lic. Mario Benítez
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Lic. Mario Benítez Moringo
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC