HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 (diez) días del mes de Agosto del año dos mil doce, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 29 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 06 de Agosto del corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 03/2012, (I.D. Nº 242.300) **"Ampliación de la Guardia Médica"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, el Lic. Luis A. Chiocchini, Responsable de la Sub-UOC Nº 29, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: **IJM CONSTRUCTORA; SAGA CONSTRUCTORA; EMTEC-EMPRESA TÉCNICA; ING. ALEJANDRO RECALDE; P&C SERVIS y CONSTRUVIP**; ----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.--------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64° del Decreto Nº 21909/03, el Art. 53° de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

OFERENTES	ITEMS N°	MONTO
EMTEC EMPRESA TECNICA	1	38.000.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**38.000.000.-**

Monto Adjudicado Gs. 38.000.000. Gs. Treinta y ocho millones.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas, precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sra. Sandra Flores
Encargado de Suministro

Lic. Luis Chiocchini
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	EMTEC	SAGA CONSTRUCTORA	ING. ALEJANDRO RECALDE	P6C SERVIS	CONSTRUVIP	IJM CONSTRUCTORA
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

ANEXO "B"

JORGE D. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	EMTEC	SAGA CONSTRUCTORA	ING. ALEJANDRO RECALDE	P6C SERVIS	CONSTRUVIP	IJM CONSTRUCTORA
1	Preparación de Obra a- Replanteo y Marcación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Movimiento de tierra a- Relleno y compactación manual	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Movimiento de tierra b- Excavación de PBC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Cimiento de PBC a- De PBC con cal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Mampostería a- Nivelación de 0,30 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Mampostería b- Elevación de 0,15 m	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Mampostería c- Envarillado de mampostería c/ 2 varillas de 8mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Estructura de HºAº a- Zapata	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Estructura de HºAº b- Tronco de pilares	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Estructura de HºAº c- Pilares	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Estructura de HºAº d- Losa HºAº	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Aislación a- Aislación de losa con membrana asfáltica de 4mm, previa base de alisada de cemento con hidrófugo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Aislación b- Horizontal de 0,15 (1-3) con asfalto líquido	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Revoques a- Pared interior una capa c/hidrófugo, fratachado y filtrado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Revoques b- Pared exterior una capa c/hidrófugo,	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Luis Angel Bliocchini
Responsable Sup. UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

	fratachado						
16	Revoques c- Pared base de azulejos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Revestimiento a- De azulejos. Altura 2,10	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Piso, Contrapiso a- Contrapiso	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Piso, Contrapiso b- Calcáreo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Piso, Contrapiso c- Carpeta para piso cerámico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Piso, Contrapiso d- Cerámico P15	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Zócalo a- Calcáreo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Desagüe cloacal a- Instalación completa hasta el primer registro de inodoro, con cisterna alta, lavatorios y ducha eléctrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Desagüe cloacal b- Caño de 100mm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Desagüe cloacal c- Cámara de Inspección de 40x40	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Instalacion de Agua Corriente- Caño 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Instalacion de Agua Corriente b- Instalación de agua fría en baño c/ inodoro cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica c/ canilla lava pie,c/ paso 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	Artefactos Sanitarios (incluye la colocación) a- Provisión de lavatorio mediano con pedestal y grifería	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Artefactos Sanitarios (incluye la colocación) b- Provisión de inodoro con	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE L. MELLINS AQUINO
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

	cisterna alta y tapa plástica						
30	Artefactos Sanitarios (incluye la colocación) c- Accesorios de losa	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
31	Aberturas de madera (incluye cerradura y colocación) a- Puerta Placa 0,60x2,10	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
32	Aberturas de madera (incluye cerradura y colocación) b- Puerta Placa 0,80x2,10	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
33	Aberturas de madera (incluye cerradura y colocación) c- Marco de lapacho de 2x6"	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
34	Aberturas de madera (incluye cerradura y colocación) d- Contramarco de cedro moldura sencilla	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
35	Aberturas metálicas (incluye cerradura y colocación) a- Ventana tipo balancín 0,60x0,60	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
36	Aberturas metálicas (incluye cerradura y colocación) b- Ventana tipo balancín 1.20x1.10	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
37	Vidrios a-Crudo incoloro de 4mm	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
38	Instalacion Eléctrica a- Circuito de luces	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
39	Instalacion Eléctrica b- Circuito de tomas	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
40	Instalacion Eléctrica c- Circuito para ventilador de techo	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
41	Instalacion	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Sandra Florentín
Encargada Dpto. Suministros
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sala UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE I. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

	Eléctrica d- Circuito para acondicionador de aire						
42	Instalacion Eléctrica e- Circuito para ducha eléctrica	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
43	Instalacion Eléctrica f- Provisión y colocación de ducha eléctrica	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
44	Instalacion Eléctrica g- Ventilador de techo tipo Watson c/llave metálica	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
45	Instalacion Eléctrica h- Artefactos fluorescentes 1x40w (adosado a la pared)	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
46	Instalacion Eléctrica i- Artefactos fluorescentes 2x40w (adosado a la pared)	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
47	Instalacion Eléctrica j- Tablero Seccional con llaves TM	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
48	Pinturas a- Pared interior al látex	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
49	Pinturas b- Pared exterior al látex	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
50	Pinturas c- De cielorraso	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
51	Pinturas d- De aberturas de madera al sintético	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
52	Pinturas e- De aberturas metálicas al sintético	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
53	Varios a- Limpieza final y retiro de escombros	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Sandra Flores
Encargada Opto. Suministro
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Lab-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

KARLA M. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo