LOTE NRO: 1

DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			VIS S.R.L.					SOLUTEC DE FERNANDO CARDENAS					COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING CARLOS A PERALES				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1,00	**72101601-001**	**Reparación de techo- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**464.438.725**	**464.438.725**	**Unidad Medida Global**	EVENTO	1	**409.798.875**	**409.798.875**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**396.889.000**	**396.889.000**
1.1		Remplazo de estructura metálica de perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	810	212.500	172.125.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	187.500	151.875.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	176.500	142.965.000
1.2		Cambio y colocación de techo de chapa ondulada No. 24 incluye aislacion con menbrana isolan doble aluminio de 5mm con entramado de alambre dulce	Metros cuadrados	EVENTO	810	255.000	206.550.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	225.000	182.250.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	212.000	171.720.000
1.3		Anclaje de estructura	Unidad	EVENTO	121	187.000	22.627.000	Unidad	EVENTO	121	165.000	19.965.000	Unidad	EVENTO	121	155.000	18.755.000
1.4		Prologación de bajadas y aislación del sistema	Metro lineal	EVENTO	150	178.925	26.838.750	Metro lineal	EVENTO	150	157.875	23.681.250	Metro lineal	EVENTO	150	170.000	25.500.000
1.5		Cambio de canaletas y bajadas pluviales existentes	Metro lineal	EVENTO	167	161.925	27.041.475	Metro lineal	EVENTO	167	142.875	23.860.125	Metro lineal	EVENTO	167	170.000	28.390.000
1.6		Sellado de empalme de techo de chapas y mamposteria existente	Metro lineal	EVENTO	121	76.500	9.256.500	Metro lineal	EVENTO	121	67.500	8.167.500	Metro lineal	EVENTO	121	79.000	9.559.000
2,00	**72101601-001**	**Reparación de techo- MANTENIMIENTO Y REPARACION CERRAMIENTO LATERAL**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	**109.403.500**	**109.403.500**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	**96.532.500**	**96.532.500**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	**96.075.000**	**96.075.000**
2.1		Cambio de Estructura metálica de perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	305	85.000	25.925.000	Metros cuadrados	EVENTO	305	75.000	22.875.000	Metros cuadrados	EVENTO	305	85.000	25.925.000
2.2		Cerramiento lateral de chapa ondulada No. 24; incluye trabajo en altura	Metros cuadrados	EVENTO	305	273.700	83.478.500	Metros cuadrados	EVENTO	305	241.500	73.657.500	Metros cuadrados	EVENTO	305	230.000	70.150.000
3,00	**72102201-002**	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**18.891.500**	**18.891.500**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**		**14.168.975**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**18.891.500**	**18.891.500**
3.1		Montaje de tablero metalico seccional, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	EVENTO	1	1.125.000	1.125.000	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
3.2		Montaje y conexión de llave termomagnetica para corte general del tablero seccional, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.311.000	1.311.000	Unidad	EVENTO	1	983.250	983.250	Unidad	EVENTO	1	1.311.000	1.311.000
3.3		Montaje y conexión de llave termomagnetica de cortes seccionales para tomas e iluminacion, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	4	350.000	1.400.000	Unidad	EVENTO	4	262.500	1.050.000	Unidad	EVENTO	4	350.000	1.400.000
3.4		Montaje de conductores de 2mm2 para interconexiones electricas, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	1.000	4.800	4.800.000	Metros	EVENTO	1.000	3.600	3.600.000	Metros	EVENTO	1.000	4.800	4.800.000
3.5		Montaje de conductores de 4mm2 para sistema de iluminacion, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	600	5.650	3.390.000	Metros	EVENTO	600	4.238	2.542.800	Metros	EVENTO	600	5.650	3.390.000
3.6		Montaje de conductores de 6mm2 para para tomas monofasicas, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	100	5.850	585.000	Metros	EVENTO	100	4.388	438.800	Metros	EVENTO	100	5.850	585.000
3.7		Montaje de caño conduit rigido antillama con sistema de soporte, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	116	15.500	1.798.000	Unidad	EVENTO	116	11.625	1.348.500	Unidad	EVENTO	116	15.500	1.798.000
3.8		Montaje de toma industrial tipo shuscko, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	13	20.500	266.500	Unidad	EVENTO	13	15.375	199.875	Unidad	EVENTO	13	20.500	266.500
3.9		Montaje de toma monofasica, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	22	15.500	341.000	Unidad	EVENTO	22	11.625	255.750	Unidad	EVENTO	22	15.500	341.000
3.10		Montaje de equipo de iluminacion tipo acrilico colgante grande, incluye foco, mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	20	150.000	3.000.000	Unidad	EVENTO	20	112.500	2.250.000	Unidad	EVENTO	20	150.000	3.000.000
3.11		Montaje de herrajes de sujecion, incluye mano de obra y materiales varios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000	Unidad Medida Global	EVENTO	1	375.000	375.000	Unidad Medida Global	EVENTO	1	500.000	500.000
4,00	**72131601-013**	**Limpieza de obra- ASEO Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.100.000**	**5.100.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**5.100.000**	**5.100.000**
4.1		Limpieza del area de trabajo, incluye retiro de escombros del tercer nivel con grua montacarga y mantener un contendor durante la ejecucion de los trabajos	Unidad	EVENTO	3	1.700.000	5.100.000	Unidad	EVENTO	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	EVENTO	3	1.700.000	5.100.000
Precio Total			**Precio Total**				**597.833.725**	**Precio Total**				**525.000.350**	**Precio Total**				**516.955.500**

JOSE LUIS CARRACELA
FP- ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRNSP – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LAURA INES PAVON REMIREZ
STITE INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE DOMINGO ARRUA ALMIRÓN
CAP INT – SECRETARIO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

CIRILO BIENVENIDO GONZALEZ ARANDA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP V DEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

MARCIAL ARTURO RIVAS MAIDANA
CNEL DCEM - Presidente del Comité de Evaluación

LOTE NRO: 1

DISERSANFA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			CCT INGENIERIA					DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES					JYG CONSTRUCCION DEL ING JULIO GOMEZ					CX CONSTRUCCIONES S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1,00	72101601-001	**Reparación de techo- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CORRECTIVO**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**437.118.800**	**437.118.800**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**409.798.875**	**409.798.875**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**424.116.000**	**424.116.000**	dad Medida Gl	**EVENTO**	**1**		**394.609.000**
1.1		Remplazo de estructura metálica de perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	810	200.000	162.000.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	187.500	151.875.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	190.000	153.900.000	etros cuadrad	EVENTO	810	188.000	152.280.000
1.2		Cambio y colocación de techo de chapa ondulada No. 24 incluye aislacion con menbrana isolan doble aluminio de 5mm con entramado de alambre dulce	Metros cuadrados	EVENTO	810	240.000	194.400.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	225.000	182.250.000	Metros cuadrados	EVENTO	810	228.000	184.680.000	etros cuadrad	EVENTO	810	210.000	170.100.000
1.3		Anclaje de estructura	Unidad	EVENTO	121	176.000	21.296.000	Unidad	EVENTO	121	165.000	19.965.000	Unidad	EVENTO	121	185.000	22.385.000	Unidad	EVENTO	121	150.000	18.150.000
1.4		Prologación de bajadas y aislación del sistema	Metro lineal	EVENTO	150	168.400	25.260.000	Metro lineal	EVENTO	150	157.875	23.681.250	Metro lineal	EVENTO	150	175.000	26.250.000	Metro lineal	EVENTO	150	150.000	22.500.000
1.5		Cambio de canaletas y bajadas pluviales existentes	Metro lineal	EVENTO	167	152.400	25.450.800	Metro lineal	EVENTO	167	142.875	23.860.125	Metro lineal	EVENTO	167	163.000	27.221.000	Metro lineal	EVENTO	167	142.000	23.714.000
1.6		Sellado de empalme de techo de chapas y mamposteria existente	Metro lineal	EVENTO	121	72.000	8.712.000	Metro lineal	EVENTO	121	67.500	8.167.500	Metro lineal	EVENTO	121	80.000	9.680.000	Metro lineal	EVENTO	121	65.000	7.865.000
2,00	72101601-001	**Reparación de techo- MANTENIMIENTO Y REPARACION CERRAMIENTO LATERAL**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**		**102.968.000**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	**61.532.530**	**61.532.530**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	**97.905.000**	**97.905.000**	**etros cuadrad**	**EVENTO**	**1**		**80.825.000**
2.1		Cambio de Estructura metálica de perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	305	80.000	24.400.000	Metros cuadrados	EVENTO	305	75.000	22.875.000	Metros cuadrados	EVENTO	305	76.000	23.180.000	etros cuadrad	EVENTO	305	80.000	24.400.000
2.2		Cerramiento lateral de chapa ondulada No. 24; incluye trabajo en altura	Metros cuadrados	EVENTO	305	257.600	78.568.000	Metros cuadrados	EVENTO	305	126.746	38.657.530	Metros cuadrados	EVENTO	305	245.000	74.725.000	etros cuadrad	EVENTO	305	185.000	56.425.000
3,00	72102201-002	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**15.113.200**	**15.113.200**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**13.793.275**	**13.793.275**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	**19.813.000**	**19.813.000**	**dad Medida Gl**	**EVENTO**	**1**		**17.785.500**
3.1		Montaje de tablero metalico seccional, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	EVENTO	1	1.125.000	1.125.000	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000
3.2		Montaje y conexión de llave termomagnetica para corte general del tablero seccional, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	1	1.048.800	1.048.800	Unidad	EVENTO	1	983.250	983.250	Unidad	EVENTO	1	1.136.000	1.136.000	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000
3.3		Montaje y conexión de llave termomagnetica de cortes seccionales para tomas e iluminacion, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	4	280.000	1.120.000	Unidad	EVENTO	4	262.500	1.050.000	Unidad	EVENTO	4	270.000	1.080.000	Unidad	EVENTO	4	350.000	1.400.000
3.4		Montaje de conductores de 2mm2 para interconexiones electricas, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	1.000	3.840	3.840.000	Metros	EVENTO	1.000	3.600	3.600.000	Metros	EVENTO	1.000	5.300	5.300.000	Metros	EVENTO	1.000	4.750	4.750.000
3.5		Montaje de conductores de 4mm2 para sistema de iluminacion, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	600	4.520	2.712.000	Metros	EVENTO	600	4.237	2.542.200	Metros	EVENTO	600	6.300	3.780.000	Metros	EVENTO	600	4.500	2.700.000
3.6		Montaje de conductores de 6mm2 para para tomas monofasicas, incluye mano de obra y materiales	Metros	EVENTO	100	4.680	468.000	Metros	EVENTO	100	4.387	438.700	Metros	EVENTO	100	6.300	630.000	Metros	EVENTO	100	5.000	500.000
3.7		Montaje de caño conduit rigido antillama con sistema de soporte, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	116	12.400	1.438.400	Unidad	EVENTO	116	11.625	1.348.500	Unidad	EVENTO	116	17.000	1.972.000	Unidad	EVENTO	116	15.000	1.740.000
3.8		Montaje de toma industrial tipo shuscko, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	13	16.400	213.200	Unidad	EVENTO	13	15.375	199.875	Unidad	EVENTO	13	21.000	273.000	Unidad	EVENTO	13	20.000	260.000
3.9		Montaje de toma monofasica, incluye mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	22	12.400	272.800	Unidad	EVENTO	22	11.625	255.750	Unidad	EVENTO	22	17.000	374.000	Unidad	EVENTO	22	15.250	335.500
3.10		Montaje de equipo de iluminacion tipo acrilico colgante grande, incluye foco, mano de obra y materiales	Unidad	EVENTO	20	120.000	2.400.000	Unidad	EVENTO	20	112.500	2.250.000	Unidad	EVENTO	20	160.000	3.200.000	Unidad	EVENTO	20	145.000	2.900.000
3.11		Montaje de herrajes de sujecion, incluye mano de obra y materiales varios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	400.000	400.000	Unidad Medida Global	EVENTO	1	375.320	375.320	Unidad Medida Global	EVENTO	1	508.000	508.000	dad Medida Gl	EVENTO	1	500.000	500.000
4,00	72131601-013	**Limpieza de obra- ASEO Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.800.000**	**4.800.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**6.000.000**	**6.000.000**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**3.600.000**
4.1		Limpieza del area de trabajo, incluye retiro de escombros del tercer nivel con grua, montacarga y mantener un contendor durante la ejecucion de los trabajos	Unidad	EVENTO	3	1.600.000	4.800.000	Unidad	EVENTO	3	1.500.000	4.500.000	Unidad	EVENTO	3	2.000.000	6.000.000	Unidad	EVENTO	3	1.200.000	3.600.000
Precio Total							**560.000.000**	**Precio Total**				**489.624.680**	**Precio Total**				**547.834.000**	**Precio Total**				**496.819.500**

JOSE LUIS CARRACELA
FP- ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

MARIO WALTER BRITEZ ESQUIVEL
SA TRNSI – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

LAURA INES PAVON REMIREZ
STTE INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

JOSE DOMINGO ARRUA AEMIRON
CAP INT – SECRETARIO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

CIRILO BIENVENIDO GONZALEZ ARANDA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP N DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO LOGÍSTICO

MARIO ARTURO ARIAS MAIDANA
CNEL DCEM – Presidente del Comité de Evaluación