DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 18/2017 "REPARACION GENERAL DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESC. LUCIO FLORES GUANES

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					RG CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos Preliminares:Cartel de obra de 1,50 mts de largo x1,20 mts de alto de chapa con parantes metalicos	1	900.000	N/A	N/A	900.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000					
2	Trabajos Preliminares: demolicion de techo(tejas y tejuelones)	258,3	8.000	N/A	N/A	2.066.400	8.500	258,3	N/A	N/A	2.195.550					
3	Trabajos Preliminares: demolicion de vigas de madera(viga cumbrera y de galeria)	1	800.000	N/A	N/A	800.000	820.000	1	N/A	N/A	820.000					
4	Trabajod Preliminares: retiro temporal de artefactos electricos colgantes(fluorescentes y ventiladores)	1	600.000	N/A	N/A	600.000	650.000	1	N/A	N/A	650.000					
5	Trabajos Preliminares: Demolicion de piso y contrapiso	197,4	15.000	N/A	N/A	2.961.000	14.500	197,4	N/A	N/A	2.862.300					
6	Estructura de HºAº: Viga cumbrera de HºAº según especificaciones tecnicas del MEC - ver detalle enh planos referente a construccion de aulas- incluye dado de asiento sobre pared según detalles	5,9	2.400.000	N/A	N/A	14.160.000	2.380.000	5,9	N/A	N/A	14.042.000					
7	Techo: Colocacion de tejas y tejuelones prensados sobre maderamen existente(el costo incluye cambio de tirantes deteriorados)	258,3	138.000	N/A	N/A	35.645.400	137.500	258,3	N/A	N/A	35.516.250					
8	Techo:Colocacion de viga de madera Kurupa.y o yvyra pyta de 8x4 pulgadas en galeria	1	6.100.000	N/A	N/A	6.100.000	6.080.000	1	N/A	N/A	6.080.000					
9	Elevaciones: envarillado de paredes en altura sobre marcos y colocacion de refuerzos en union entre aulas	1	1.750.000	N/A	N/A	1.750.000	1.640.000	1	N/A	N/A	1.640.000					
10	Revoque:Exterior a una capa filtrado sobre azotada hidrofuga	101,5	39.000	N/A	N/A	3.958.500	38.000	101,5	N/A	N/A	3.857.000					
11	Revoque interior a una capa filtrado	240	34.000	N/A	N/A	8.160.000	32.000	240	N/A	N/A	7.680.000					
12	Colocacion de pisos - contrapiso: contrapiso de hormigon de cascotes,	197,4	41.000	N/A	N/A	8.093.400	40.000	197,4	N/A	N/A	7.896.000					
13	Colocacion de pisos - contrapiso:Baldosa calcarea 25x25	197,4	110.000	N/A	N/A	21.714.000	109.000	197,4	N/A	N/A	21.516.600					
14	Colocacion de pisos - contrapisos:zocalo de baldosa calcarea 10cm	97,6	20.000	N/A	N/A	1.952.000	19.500	97,6	N/A	N/A	1.903.200					
15	Aberturas de madera: marco de 0,15 y hoja tipo tablero de 0,90x2,10 cerradura tipo reforzada y herrajes incluidos	3	2.308.000	N/A	N/A	6.924.000	2.350.000	3	N/A	N/A	7.050.000					
16	Aberturas de vidrio:Colocacion de vidrios en balancines existentes	1	550.000	N/A	N/A	550.000	500.000	1	N/A	N/A	500.000					

MUNICIPALIDAD DE ITA

17	Instalacion Electrica: cambio total de placas y picos de llave y tomacorrientes	1	1.050.000	N/A	N/A	1.050.000	980.000	1	N/A	N/A	980.000					
18	Instalacion Electrica:colocacion de artefactos electricos retirados(el costo incluye cambio de lamparas y accesorios deteriorados)	1	1.700.000	N/A	N/A	1.700.000	1.690.000	1	N/A	N/A	1.690.000					
19	Herreria: Canaleta moldurada de chapa 24 fijada al alero desarrollo 40cm y con bajadas de chapa	78	82.500	N/A	N/A	6.435.000	82.000	78	N/A	N/A	6.396.000					
20	Equipamiento:Pizarra	3	1.500.000	N/A	N/A	4.500.000	1.525.000	3	N/A	N/A	4.575.000					
21	Pintura de paredes al agua sin enduido	418,6	29.000	N/A	N/A	12.139.400	30.000	418,6	N/A	N/A	12.558.000					
22	Pintura de de aberturas de madera con barniz	18,9	20.000			378.000	19.500	18,9			368.550					
23	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	16,2	20.000	N/A	N/A	324.000	19.500	16,2	N/A	N/A	315.900					
24	Pintura: Barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	258,3	22.000	N/A	N/A	5.682.600	24.500	258,3	N/A	N/A	6.328.350					
25	Pintura de canaleta y bajadas con esmalte sintetico	78	19.500	N/A	N/A	1.521.000	19.000	78	N/A	N/A	1.482.000					
26	Limpieza: Retiro de escombros y otros residuos	1	650.000	N/A	N/A	650.000	656.700	1	N/A	N/A	656.700					
27	Limpieza final de obras	1	390.300	N/A	N/A	390.300	420.600	1	N/A	N/A	420.600					
	TOTAL					**151.105.000**					**150.980.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati