Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - 6.000 Fondo**		Unidad Medida	1		**70.564.510**		Unidad Medida	1	0	**0**		Unidad Medida	1	0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares									0						
1.1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.400	2.496	3.494.400		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.400	2.455	3.437.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	340	2.877	978.180		Metros cúbicos	340		0		Metros cúbicos	340		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.400	27.820	38.948.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.400	2.795	3.913.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	400	24.880	9.952.000		Metro lineal	400		0		Metro lineal	400		0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.400	2.465	3.451.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.400	2.465	3.451.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.400	1.030	1.442.000		Metros cuadrado	1.400		0		Metros cuadrado	1.400		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - Villa Dorita**		**Unidad Medida**	**1**		**62.213.639**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.235	2.496	3.082.560		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.235	2.455	3.031.925		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	247	2.877	710.619		Metros cúbicos	247		0		Metros cúbicos	247		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.235	27.820	34.357.700		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.235	2.795	3.451.825		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	337	24.880	8.384.560		Metro lineal	337		0		Metro lineal	337		0
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.235	2.465	3.044.275		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.235	1.302	1.607.970		Metros cuadrado	1.235		0		Metros cuadrado	1.235		0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray - Fracción Álamo**		**Unidad Medida**	**1**		**27.992.115**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	540	2.496	1.347.840		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	540	2.455	1.325.700		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	65	2.877	187.005		Metros cúbicos	65		0		Metros cúbicos	65		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	540	27.820	15.022.800		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	540	2.795	1.509.300		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.3		Cordón de Ho.															

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	162	24.880	4.030.560		Metro lineal	162		0		Metro lineal	162		0
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	540	2.465	1.331.100		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	540	2.465	1.331.100		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	540	757	408.780		Metros cuadrado	540		0		Metros cuadrado	540		0
4	**72131601-011**	**Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray**		**Unidad Medida Global**	**1**		**207.323.750**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**		**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Replanteo y marcación		Unidad Medida	1	2.000.000	2.000.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
4.1.2		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	490.000	1.470.000		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
4.1.3		Limpieza y excavaciones , rellenos de tierras		Metros cuadrados	1	1.960.000	1.960.000		Metros cuadrado	1		0		Metros cuadrado	1		0
4.2		Baño Sexado y cantina															
4.2.1		Destronque de arboles		Unidad Medida	1	790.000	790.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
4.3		Estructura de Hº Aº															
4.3.1		Zapatas con Pilares		Metros cúbicos	1,6	1.748.000	2.796.800		Metros cúbicos	1,6		0		Metros cúbicos	1,6		0
4.3.2		Viga de fundación de 0,25x0,15		Metros cúbicos	1	1.748.000	1.748.000		Metros cúbicos	1		0		Metros cúbicos	1		0
4.3.3		Vigas superiores 0,25x0,15		Metros cúbicos	1	1.748.000	1.748.000		Metros cúbicos	1		0		Metros cúbicos	1		0
4.4		Mamposteria															
4.4.1		Mampostería de 0,15 con ladrillo hueco ambos lados revocados		Metros cuadrados	75	69.500	5.212.500		Metros cuadrado	75		0		Metros cuadrado	75		0
4.4.2		Pared divisoria en box de baños de 0,10		Metros cuadrados	19,8	69.500	1.376.100		Metros cuadrado	19,8		0		Metros cuadrado	19,8		0
4.4.3		Mesada para soporte de lavatorios		Metros cuadrados	5,5	69.500	382.250		Metros cuadrado	5,5		0		Metros cuadrado	5,5		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 03/2.018 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Acaray del Distrito de Minga Guazú y Construcción de Sanitario Sexados, Pozo Artesiano y Provisión de Reflectores en la Cancha de Sport Guaraní - Km 14 Acaray" ID Nº 349.458.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.15.7		Limpieza y desarrollo con compresor del pozo.		Unidad Medida	1	1.380.000	1.380.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
4.15.8		Prueba de Bombeo 48 horas		Unidad Medida	1	7.950.000	7.950.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
4.15.9		Trifásico, 360 Voltios, con capacidad de altura manométrica a vencer 120 m y un caudal de 5 m3/h		Unidad	1	13.950.000	13.950.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
4.16		Limpieza Final															
4.16.1		Limpieza final y retiro de escombros		Unidad Medida	1	1.550.000	1.550.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
		TOTAL GENERAL					**368.094.014**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.